ZMLUVA O DIELO ¢. 657 /2014/0VS

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zakona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov
( d’alej len ,,zmluva*)

CLI1
Zmluvné strany
Objednavatel’:
1. Zriad’ovatel’ : Zilinsky samospravny kraj
Sidlo : Komenského 48, 011 09 Zilina
ICO : 37 808 427
DIC : 202 162 6695
Zastupeny : Ing. Juraj Blanar, predseda
Bankové spojenie . Statna pokladnica
Cislo tgtu: : 7000503718/8180

IBAN SK 13 81800000007000503718
Osoby opravnené jednat’ v :
- zmluvnych veciach  : Ing. Juraj Blanar, predseda ZSK
- realizacnych veciach : Mgr. Jan Jarosik, Mgr. Vladimir Dostal,
Ing. Zuzana Frankova, Ing. Martin Kécer,
Ing. Kristina Huszarova, PhD.

Telefon : 041/ 5032 700, 5032 407, 5032 436, 5032 437, 5032 438
Fax : 041/ 5032 702, 5032 431
Email : Jan.jarosik@zask.sk
2. Spravca : Stredna odborna Skola obchodu a sluzieb
Sidlo . ul. 17. Novembera 2579, 022 01 Cadca
ICO : 00695041
DIC : 2020560355
Zastupeny : Ing. Milan LiSc¢ék, riaditel
Bankové spojenie . Statna pokladnica
Cislo G¢tu : 7000484262/8180
IBAN SK 7081800000007000484262
Telefon : 0904 810 876
Email . sekretariat@sosca.sk

( dalej v texte zmluvy zriad’'ovatel’ vystupuje len ako ,,objednédvatel* a spravca vystupuje len ako
»spravea)

Zhotovitel’:
Obchodné meno: MiPe -Plast, s. r. 0.
Sidlo: P. O. Hviezdoslava 551, 013 03 Varin
ICO 36837075
DIC: 2022453873
IC DPH: SK2022453873
Statutarny zastupca: Peter Bugan, konatel’
Osoby opravnené konat’:
vo veciach zmluvnych: Peter Bugan, konatel’
vo veciach realizacnych: Peter Bugan, konatel’
Bankové spojenie: CSOB, as.
¢. uctu: 4005482131/7500
Tel: 0948 196 424
Email: avantgarde@avantgarde.sk
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Zapisany v registri: obchodny register Okresného sudu Zilina, odd. Sro,

vlozka ¢. 19518/L

CLII
Predmet zmluvy

2.1. Zhotovitel sa zavézuje, ze pre objedndvatel'a vykona stavebné prace na diele :

»otavebné apravy — rekonstrukcia
vyplni okennych otvorov — SOS obchodu a sluzieb, Cadca*

( d’alej len ,,Dielo* ) podla :

podkladov a poziadaviek poskytnutych objednavatel'om,

podl'a cenovej ponuky ( kryci list a rozpocet) — priloha ¢. 1

ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien objednavatela zapisanych
Vv stavebnom denniku, pri¢om zhotovitel’ je povinny ich reSpektovat

sutaznych podkladov zprocesu verejného obstardvania a informacii ziskanych
obhliadkou lokality budiiceho umiestnenia diela

podl'a podmienok vo verejnej siitazi v rdmci procesu verejného obstardvania.

Objednavatel’ sa zavdzuje prostrednictvom spravcu zaplatit’ za podmienok uvedenych v tejto
zmluve zhotovitel'ovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela ( CL. IV ).

2.2 Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’ Dielo na svoje néklady a na svoje nebezpecenstvo, a to
riadne a v¢as. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne sposobilou na vykonanie Diela
Vv zmysle prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotovitel je povinny
dodrziavat’ vSetky vSeobecne zavdzné pravne predpisy vztahujuce sa na vykonanie Diela,
ato naymia zakon ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zékon) v zneni neskorSich zmien a doplnkov. Zhotovitel potvrdzuje, Ze mu je zndme
a jasné technické rieSenie Diela a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami,
ktoré su k vykonaniu Diela potrebné.

2.3 Prilohou tejto zmluvy je :

cenova ponuka zhotovitel'a — priloha ¢. 1

2.4. Prava apovinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy pre objednévatel'a modze vykonat’ aj spravca
SOS obchodu a sluzieb, Cadca, na zéklade poverenia objednavatel'om.

CL 111
Miesto a terminy realizacie Diela

3.1 Miesto vykonania Diela je: Stredna odborna §kola obchodu a sluZieb

Hviezdoslavova 551, Cadca

3.2 Zhotovitel sa zavizuje, Ze vykona Dielo (Cl. IT) v nasledovnych terminoch realizacie Diela :

e prevzatie staveniska: do 7 dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na
prevzatie staveniska zhotovitelom s tym, ze zmluvné strany sa zavizuji vykonat’ pisomny
zapis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). Ak zhotovitel' pisomne
neprevezme stavenisko podl'a predchadzajicej vety bez uvedenia dovodu, alebo z dovodu,
ktory odpadol alebo nezasle objednavatel'ovi pisomné ospravedlnenie do lehoty 7 dni odo
dina dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska, objednavatel
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3.3

34

3.5

3.6

3.7

povazuje stavenisko za odovzdané zhotovitel'ovi (v takom pripade sa za den odovzdania
staveniska povazuje siedmy den po doruceni pisomnej vyzvy objednévatel’a na prevzatie
staveniska urceny zhotovitel'ovi). Uvedené v predchadzajticej vete neplati, ak zhotovitel’
neprevezme stavenisko od objednavatel'a z dovodu svojho pisomného odstupenia od tejto
zmluvy.

ukoncenie prac: do 30.9.2014

- od pisomného prevzatia staveniska zhotovitePom (v pripade, ak zhotovitel’ stavenisko
riadne prevezme na zaklade pisomnej vyzvy objednédvatela do 7 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy na jeho prevzatie),
alebo

- od siedmeho diia po doruceni pisomnej vyzvy objednavatel’a na prevzatie staveniska
(v pripadoch, ak zhotovitel pisomne neprevezme stavenisko do 7 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy na jeho prevzatie bez uvedenia doévodu, alebo z dovodu, ktory odpadol
alebo ak nezaSle objednavatelovi pisomné ospravedlnenie do lehoty 7 dni odo dia
dorucenia pisomnej vyzvy objedndvatel’a na prevzatie staveniska).

Terminy realizacie Diela su pre zmluvné strany zavézné. K ich zmene moéze dojst’ na
zaklade dohody zmluvnych stran, ktora musi tvorit’ dodatok K tejto zmluve. Navrh dodatku
je povinny predlozit’ objednavatel' zhotovitel'ovi po vzajomnej dohode so zhotovitel'om.
V pripade, ak dévod prediZenia terminu zhotovenia diela vznikne na strane zhotovitela,
tento je povinny predlozit svoj navrh dodatku s predizenim terminu zhotovenia diela
objednavatel'ovi najneskor v lehote 7 dni pred uplynutim terminu zhotovenia diela podla
tejto zmluvy. S navrhom podl'a predchadzajicej vety musi suhlasit’ objednavatel’.

Dielo sa povazuje za riadne ukonfené a odovzdané po protokoldrnom prevzati objedna-
vatel'om podl'a ustanovenia C1 . VL. bodov 6.33 az 6.37 tejto zmluvy. V pripade, Ze dielo ma
drobné nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebrania jeho bezpecnému uzivaniu, tieto
musia byt’ v celom rozsahu odstranené objednavatel'om do terminu stanovenom v Protokole
0 odovzdani a prevzati diela v zmysle ustanovenia Cl. VI. bod 6.36 tejto zmluvy, najneskor
vSak do terminu celkového ukoncenia diela podla bodu 3.2 tohto ¢lanku, vynimocne
najneskor do zacatia konania o vydanie uzivacieho povolenia (kolauda¢ného rozhodnutia) na
stavbu — dielo.

Drobné nedorobky podla ods. 3.3 tohto ¢lanku je Zhotovitel' povinny odstranit” do terminu
uréeného v Protokole 0 odovzdani a prevzati Diela a v tejto zmluve, inak si Objednavatel’
vyhradzuje pravo neprevziat’ Dielo.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne vykonané Dielo od zhotovitela prevziat aj pred
dohodnutym terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 - ukon¢enie prac.

Zhotovitel' sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu (najneskdér do jedného dina) informovat
objednévatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by branila alebo stazovala realizaciu
predmetu zmluvy a ktord by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
a ukoncenia prac Diela. Uvedend povinnost’ sa vzt'ahuje aj na objednavatel’a.

V pripade, ze Zhotovitel' sa omeska oproti pévodne dohodnutému terminu na vykonanie
Diela oviac ako 10 dni, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy z jeho strany
S pravom Objednavatel’a odstupit’ od tejto zmluvy.



4.1.

4.2.

4.3.

44.

4.5

CLIV
Cena za Dielo

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podl'a cenovej ponuky, ktord je sucast'ou tejto
zmluvy odsuhlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 51 653,62 EUR
DPH 20 % 10 330,73 EUR
Cena spolu s DPH 61 984,35 EUR

slovom: Sest’desiatjedentiscidevit’stoosemdesiatstyri EUR/35 centov

DPH bude uctovana v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi U¢innymi
Vv Case fakturacie.

Cena za zhotovenie Diela je maximalna, ktord nemozno bez sthlasu objednéavatela
zvysit. Cenova ponuka, ktord je sucastou tejto zmluvy, slizi vyhradne pre ocenenie prac
V nej uvedenych.

Objednavatel’ nebude akceptovat’ Ziadne navySovanie ceny diela podl'a tejto zmluvy a jej
priloh zddvodu realizacie prac naviac zhotovitelom, ktoré vyplynie z ddvodu
nedostatocného oboznamenia sa zhotovitel'a s obsahom projektovej dokumentacie (PD) na
realizaciu stavby (ak bola vypracovand), so sutaznymi podkladmi z procesu verejného
obstardvania a S vykazom - vymer ceny diela. Objednavatel’ sa touto zmluvou zavizuje
akceptovat’ teda len tie zhotovitelom vykonané naviac prace, ktoré vyplyvaju z obsahu
projektovej dokumentacie (PD) na realizaciu stavby (ak bola vypracovana), zo stt'aznych
podkladov z procesu verejného obstaravania a z vykazu — vymer ceny diela, platnych v den
nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov k nej. V pripade vzniku rozporu
vtom, ¢i naviac prace vyplyvaju alebo nevyplyvaju z obsahu projektovej
dokumentécie (PD) na realizaciu stavby (ak bola vypracovand), zo sutaznych podkladov
Z procesu verejného obstaravania az vykazu — vymer ceny diela, platnych v den
nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov k nej alebo rozhodne stavebny
dozor stavby.

Ak pocas realizacie diela vznikni nepredvidané préce, t.j. prace naviac (Co sa tyka
mnozstva alebo druhu) nemajiice povahu podla bodu 4.3 tohto ¢lanku tejto zmluvy je
povinny tieto zhotovitel ocenit’ av pisomnej forme predlozit objednavatelovi na
odsuhlasenie eSte pred ich realizaciou. VSetky objednavatel'om odsthlasené prace naviac
podl'a predchadzajucej vety musia byt predmetom zmluvnej Upravy formou pisomného
dodatku k tejto zmluve.

Cena za Dielo zahfila okrem stavebnych prac a dodavok aj vSetky poplatky za
odborné skusky a merania, poplatky za energie pri realizacii Diela, telefon, poplatky za
odvoz a uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie staveniska a ostatné naklady
zhotovitel'a. Zriadenie, prevadzkovanie, likviddcia, vypratanie zariadenia staveniska a
staveniska samotného st sticastou ceny za Dielo (bod 4.1).

CLV
Fakturacia a platobné podmienky

5.1. Cena za Dielo sa bude uhradzat’ na zaklade Ciastkovych faktar vystavenych podl'a bodu 5.3

tohto Cl. zmluvy spolu s prislusnou DPH na fakturované prace. Vo faktire v oznadeni
odberatel’ bude uvedeny spravca podla CI. 1.
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Pravo Zhotovitel'a cCiastkovo fakturovat’ vznikd po ukonceni casti Diela Zhotovitelom
Objednéavatel’ovi.

Jednotlivé Ciastkové faktary musia obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu podla
platnych pravnych predpisov, oznacenie zhotovitela, ¢islo zmluvy, ¢islo ¢iastkovej faktury,
dent odoslania faktary, den splatnosti faktury aden zdaniteIného plnenia, oznacenie
penazného tUstavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’, fakturovanti cenu bez DPH, hodnotu
DPH a celkovu fakturovant cenu, oznacenie diela, peciatku a podpis Statutara zhotovitel'a
a prilohou kazdej ¢iastkovej faktury musi byt supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok
vystaveny zhotovitelom a odsuhlaseny apodpisany osobou opravnenou jednat
Vv realizanych veciach /stavebnym dozorom za objednavatela za prislusSny kalendarny
mesiac. Ak faktira nebude obsahovat’ nalezitosti stanovené pravnymi predpismi
a zmluvnymi dojednaniami v tejto zmluve, objednavatel’ aj spravca je opravneny ju pred
uplynutim lehoty splatnosti vratit zhotovitelovi bez zaplatenia. Dorucenim opravenej
faktiry objednavatel'ovi zacne plynut nova lehota splatnosti.

Kone¢na faktira sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finanéné
vysporiadanie diela. V tejto fakture budi zohladnené platby za casti diela zaplatené
objedndvatelom formou Cdciastkovych faktur. Tato faktira musi obsahovat' nalezitosti
uvedené v ods. 5.3 tohto Cl. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviiuje
zhotovitel'a fakturovat’ takouto faktirou, rozpis uz fakturovanych ¢iastok, oznacenie osoby,
ktora faktiru vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela ako aj vSetky nalezitosti
datlového dokladu podl'a platnych pravnych predpisov.

Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi za riadne a v€as zhotovené dielo podla tejto
zmluvy cenu diela na zaklade faktiry ako Gétovného dokladu v lehote splatnosti max. 60
dni odo dna dorucenia uctovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat’ fyzicka
prehliadka Casti diela zodpovedajuca fakturovanej Ciastke. Objednavatel’ je povinny zaplatit’
cenu diela zodpovedajucu fakturovanej Ciastke bezhotovostne - bankovym prevodom.
Faktura podl'a predchadzajicej vety musi zohl'adiovat’ vSetky poziadavky objednavatel’a na
rozsah a kvalitu diela, inak je neplatna.

Kazda faktira musi byt vyhotovend v miniméalne 4 origindloch ariadne dorucena
Objednavatel'ovi. Faktara musi byt potvrdend vo forme podpisu Statutdrnym organom
Zhotovitel'a a stavebnym dozorom, pripadne osobou opradvnenou konat’ za Objednavatel’a
v realizanych veciach, inak sa na fiu nebude prihliadat’.

Faktira musi mat nasledujuce prilohy:

- supis skuto€ne vykonanych prac adoddvok potvrdeny podpisom zhotovitela a
stavbyvediuceho Objednavatela alebo stavebného dozoru Objednavatela alebo
stavebného dohl'adu Objednévatela alebo osobou opravnenou konat’ za Objednédvatela
Vv realizacnych veciach,

- polozkovy rozpocet diela

- kryect list rozpoctu.

Ak faktara nebude obsahovat vSetky naleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi
a vyssie uvedené udaje a prilohy, Objednavatel’ je opravneny faktaru v lehote splatnosti
Zhotovitel'ovi vratit. Lehota splatnosti zacne v takom pripade plynut od dorucenia novej
spravne vystavenej a dorucenej faktary spolu so vSetkymi vysSie uvedenymi prilohami
Objednavatel’ovi.

Celkovo vyfakturovand suma vSetkych Cciastkovych faktir nesmie presiahnut’ 90 %
z dohodnutej ceny za Dielo.



5.8 Zmluvne strany sa dohodli, Ze Cast’ ceny za Dielo vo vySke 10 % z celkovej ceny za Dielo
(CL. TV, bod 4.1) uhradi spravca do 30 dni po odstraneni zjavnych vad a nedorobkov
zistenych pri preberacom konani podl'a tejto zmluvy (d’alej len ,,zadrzana suma®).

5.9 Kone¢nu faktauru predlozi zhotovitel' najskor deni nasledujiici po odstraneni zjavnych vad
a nedorobkov. Vystavenie tejto faktiry vyluuje dodato¢né naroky na upravu ceny zo strany
zhotovitela.

5.10 Zmluvné strany sa dohodli, ze uhrady faktar bude realizovat’ spravca. Objednavatel’ bude
poukazovat priebezne finanéné prostriedky spravcovi na zaklade odsthlasenych faktar
objednavatel'om (bod 5.3).

CL VI
Prava a povinnosti zmluvnych stran

6.1 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné na vyko-
nanie Diela a ze tieto povolenia s postacujice na to, aby mohol Dielo riadne vykonat’. Tieto
doklady predlozi najneskdr pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predlozené uz v ramci
verejného obstaravania.

6.2 Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavizuje sa dodrziavat vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
(podklady z verejného obstaravania napr. rozpocet stavby, projektova dokumentacia,
vyjadrenia pamiatkového Uradu, podmienky stavebného povolenia ap.) objednévatela,
pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych os6b zmluvnych stran.

6.3 Ak dohoda uzatvorena v zmysle bodu 6.2 tohto ¢lanku ma vplyv na rozsah Diela alebo na
termin vykonania Diela, musi byt sicastou tejto dohody aj sposob upravy ceny. Takato
dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

6.4 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo rozhodnut' o obmedzeni alebo rozdeleni rozsahu Diela.
Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela bude mat vplyv na znizenie ceny diela
sposobom uvedenym v bode 6.7 tejto zmluvy. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela
musi byt pisomne oznamena zhotovitel'ovi, pricom zhotovitel’ sa zavdzuje Dielo v takomto
obmedzenom alebo rozdelenom rozsahu vykonat. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu
Diela sa nepovazuje za porusenie tejto zmluvy a nezaklad4 zhotovitel'ovi narok na nahradu
Skody.

6.5 Zhotovitel po dohode s objednavatelom vykona rozsirenie rozsahu Diela, v pripade ak
vznikne potreba na takéto rozSirenie na zaklade dodatoénych poziadaviek objednavatela,
pri¢om vyska ceny za vykonanie Diela bude uréend spésobom podl'a bodu 6.7 tejto zmluvy.
Dohoda 0 rozsireni rozsahu Diela bude tvorit’ dodatok k tejto zmluve.

6.6 Objednavatel ma pravo pozadovat’ zmeny Diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti, ktoré mozu
byt’ podla jeho ndzoru nevyhnutné. Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit’ zhotovitel'ovi
potrebu takychto zmien Diela. Zhotovitel’ do troch pracovnych dni od prevzatia pisomného
oznamenia oznami objedndvatel'ovi pripadné dosledky tejto zmeny na dohodnutu cenu za
Dielo ana dohodnuté terminy vykonania Diela. Objednavatel je povinny vyjadrit’ sa
k oznameniu o zmenach do troch pracovnych dni odo dia doru¢enia pisomného oznamenia.
Ziadna takato zmena nemé vplyv na platnost’ zmluvy. Zmena tykajiica sa zvysenia alebo
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6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

znizenia zmluvne] ceny Diela alebo posunutia terminu ukoncenia prac bude rieSena
dodatkom K tejto zmluve. Pokial’ nebude v dodatku stanovené inak, nema zmena Diela podla
tohto bodu vplyv na terminy jeho dokonCenia. V pripade, Ze zmena Diela bude mat’ za
nasledok zmenu ceny Diela, cena Diela sa upravi v stlade s bodom 6.7 tejto zmluvy.
V pripade, ak objednavatel’ vyda pisomny pokyn na zmenu Diela z dovodu neplnenia alebo
porusenia zmluvy zhotovitelom V rozsahu jeho zodpovednosti, je zhotovitel povinny
zaplatit’ vSetky naklady spojené so zmenou Diela.

Vsetky zmeny uvedené v bode 6.2 az 6.6 a vSetky zvySenia alebo znizenia zmluvnej ceny
oceni zhotovitel' v zmysle jednotkovych cien podla jednotlivych poloziek cenovej ponuky,
ktora je sucastou tejto zmluvy. Prace podl'a druhu nezahrnuté v cenovej ponuke, ocenenie
ktorych nie je obsiahnuté v zmluvnej cenovej ponuke, budi ocenené¢ podla objednavatel'om
vopred odsuhlasenej kalkulacie cien (bod 4.2). Uskuto¢nenie vSetkych prac naviac musi byt’
nasledne upravené formou dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zaii cenu urcenu
zmluvou. O prevzati Diela sa spiSe Protokol o prevzati diela, podpisany vSetkymi
Zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' znésa nebezpecenstvo skody, ale vlastnikom aj Ciastkovej zhotovenej veci sa
stiva objednavatel zaplatenim prisluSnej faktary. Vlastnikom celého Diela sa stava
objednavatel’ zaplatenim ceny za Dielo po odpocitani zadrzanej sumy.

Nebezpecenstvo Skody na Diele prechddza na objedndvatela odovzdanim a prevzatim
zhotovovaného Diela ako celku na zéklade Protokolu o prevzati diela.

Odovzdanie staveniska ajeho cCasti na vykonanie diela bude uskutoénené na zaklade
Protokolu o0 odovzdani a prevzati staveniska ato v stilade sbodom 3.2 tejto zmluvy. Od
okamihu podpisu Protokolu od odovzdani a prevzati staveniska objednavatel'om
a zhotovitelom zodpoveda za stavenisko zhotovitel. Zhotovitel' je povinny zabezpeCit
stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tieZ v obdobi pracovného volna na stavbe nedoslo
k poskodeniu zdravia a majetku tretich osob.

Po dohode zmluvnych stran, zhotovitel' si na svoje naklady zabezpe¢i dodavku elektriny,
vody a d’alsich médii na stavenisku po dobu realizacie Diela, zriadeni pripojok a instalaciu
meracov arozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouZité zariadenia musia byt v sulade
S prislusnymi STN. Zhotovitel' bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stocné
a d’alSie zdroje a sluzby aZ do Uplného dokoncenia diela, vratane poplatkov za pripojenie.
Zhotovitel' diela zabezpeci plnenie podmienok spravcov dotknutych inZinierskych sieti,
dotknutych organov a vsetkych reviznych a vychodiskovych sprav suvisiacich s vydanim
kolaudaéného rozhodnutia a povolenia na uZivanie stavby.

Zhotovitel' je povinny viest denné zaznamy o uskutocnenych pracach formu stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za ucelom priebeznej
kontroly auskuto¢nenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel' je povinny v dennych
zaznamoch zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok
vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, idaje o pocte zamestnancov,
pocte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov préc, idaje dolezité na posudenie prac
organmi Statnej spravy, popis uskutoCnenia prac, informacie o dodavkach materidlu na
stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti
s uskuto¢novanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje
stavbyveduci vzdy v deil, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti braniace
ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’al$i postup prac. Vsetky strany stavebného dennika
musia byt’ o¢islované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt’ vynechané vol'né miesto.
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6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
objednévatel’, resp. osoba opravnena jednat v realizacnych veciach objedndvatela alebo
prislusné organy Statnej spravy. Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku tri
pracovné dni vopred vyzvat’ objedndvatela na icast’ pri vykonéavani skuasok v stilade s STN.
Ak sa objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat’
skuSky bez jeho tucasti. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zaznam
0 vykonanych skuskach. Vsetky zmeny a prace vykonané naviac je zhotovitel povinny
zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Objednavatel’ alebo nim poverena osoba je
povinna priebezne kontrolovat’ zapisy v stavebnom denniku areagovat adekvatnym
sposobom na poziadavky ¢i pripomienky zhotovitel'a. Kopie stavebného dennika budu
priebezne po kontrole objedndvatelom uchovavané zhotovitel'om pre potreby preberacieho,
resp. kolauda¢ného konania.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonéavania a opatrit’ Casti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo k ich poskodeniu do doby odovzdania Diela
objednavatel'ovi.

Zhotovitel nie je oprdvneny pri vykonavani Diela pouzit’ ndhradné hmoty a vyrobky oproti
predpokladanym v rozpocte bez suhlasu opravnen¢ho zastupcu objednévatel’a, rovnako nie
je opravneny odchylit' sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal Urad ZSK
na zaklade poziadavky spravcu a ktoré st pre zhotovitel'a zavézné.

Zhotovitel bude vykondvat’ Dielo vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost
v stlade s prislusnymi pravnymi, predpismi a technickymi normami (STN, EN) a s touto
zmluvou. Zhotovitel bude pri vykonavani Diela postupovat’ s odbornou starostlivostou
abude sa riadit’ vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi Objednavatel’a,
zapismi a dohodami opravnenych osdb zmluvnych stran. Zhotovitel’ je opravneny vykonat’
Dielo prostrednictvom tretich osob/subdodévatel’'ov, ktori st spdsobili na vykonéavanie prac,
ktorymi ich Zhotovitel poveri. Za splnenie povinnosti subdodavatelov zodpoveda
Zhotovitel Objednavatel'ovi v takom rozsahu, ako keby tieto Cinnosti vykondval sam.
Zhotovitel’ zostava stranou osobne zodpovednou za plnenie zavazkov zo zmluvy o dielo aj
Vv pripade poverenia tretej osoby. Pripadnej zodpovednosti voci objednavatelovi sa
zhotovitel' nemdze zbavit ddkazom, ze pri vybere tretej osoby postupoval s nalezitou
starostlivostou. Zodpovednost” za vyber tretej osoby a dosledky s touto vol'bou spojené,
nemoOzZu byt prendSané na objednédvatela. Zhotovitel’ nenesie zodpovednost’ za nesplnenie
zéavizku tretou osobou, ktorej plnenie zveril, iba v pripade kumulativneho splnenia dvoch
podmienok:
a) U zhotovitel'a nastali okolnosti vylucujuce zodpovednost podla ustanovenia § 374
Obchodného zdkonnika a
b) ak by tretia osoba/subdodavatel’ (poskytujuci plnenie namiesto zhotovitel'a celkom alebo
Ciasto¢ne) bola priamo zhotovitelom v zmysle zmluvy s objednavatelom a aj u nej by
nastali okolnosti vylucujice zodpovednost podla ust. § 374 a § 375 Obchodného
zakonnika.

Objednévatel’ je opravneny ziadat’ zmenu materidlov alebo technoldgii, ktoré¢ maju byt
zabudované v stavbe podla vlastného uvaZenia, zhotovitel je povinny tato zmenu
akceptovat’ a prijat’ aj zmenu ceny dodavané¢ho materiadlu a technologie, €1 uz jej zniZenie
alebo zvysenie. Tato zmena musi byt pozadovana objednavatel'om v dostato¢nom ¢asovom
predstihu, najneskor vSak pét’ dni pred ich zabudovanim do stavby.

Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu, najneskéor do 2 kalenddrnych dni od

pisomného odovzdania staveniska tretej osobe/subdodéavatelovi/om pisomne (listom)

Objednavatel'ovi oznadmit’, ze celkom alebo Ciastone poveruje tretiu osobu/subdodavatel’a

zhotovenim diela. Oznamenie podla prvej vety plati aj v pripade, ak medzi zhotovitel'om
8



6.19

6.20

6.21

a tretou osobou/subdodéavatel'om nedoslo k pisomnému odovzdaniu/prevzatiu staveniska, ale
tretia osoba/subdodévatel’ napriek tomu dielo (alebo len jeho Cast’” vykonava).Objednavatel
moze kedykol'vek poziadat Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal tretiu osobu/subdoda-
vatel'a, ktory podl'a nazoru Objednédvatela nevykondva svoju pracu kvalitne. Odvolany
subdodavatel’ bude Zhotovitel'om ¢o najskér nahradeny inym subdodévatelom. Odvolanim
subdodavatela nebudi zmenené terminy dokoncenia, ani zmluvna cena. Objednavatel
najneskor pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitelovi, kto bude vykonavat' funkciu:
stavebno-technického dozoru Objednavatela.

Zhotovitel sa zavizuje, ze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednévatel’a
umyselne ani z nedbanlivosti neumozni tretej osobe ziskat” informacie o Zmluve o dielo
alebo o skutocnostiach, ktoré sa dozvedel v suvislosti s vykonanim Diela, hlavne o cene
alebo odhade ceny.

Objednavatel’ moze preniest’ ktorukol'vek zo svojich povinnosti a prdvomoci na tretiu osobu
amoze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusSenie delegovania
bude vykonané v pisomnej forme anadobudne ucinnost po doruceni zhotovitel'ovi.
Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skiSka, suhlas, schvalenie alebo podobny akt
uskutociiovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho
uskuto¢nil objednavatel’ sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatela na
stavenisku. Zaroven zabezpe€i, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho
subdodavatel'a absolvovali predpisané Skolenia alebo mali prisluSné atesty a osvedcenia.
Taktiez sa zhotovitel' zavézuje vybavit' svojich zamestnancov zodpovedajucimi osobnymi
ochrannymi pracovnymi pomdckami. Zhotovitel’ bude v pripade nehody, alebo pracovného
urazu postupovat’ v sulade so vSeobecne zdviznymi predpismi a zakonmi, Zaroven okamzite
upovedomi zodpovedného zamestnanca objednavatel'a na stavbe:

- 0 pracovnych urazoch,

- 0 Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

6.22 Objednavatel, opravnena osoba podla Cl. I, resp. osoba opravnena jednat' v realiza¢nych

6.23

6.24

veciach objednévatela je opravnena dat’ zamestnancom zhotovitel’a prikaz prerusit’ prace, ak
zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost’
uskuto¢novanej stavby, zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné
vazne Skody.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby sjeho vedomim nebudu
pohybovat, resp. zdrziavat na pracovisku (stavenisku) z ddvodov, ktoré nesuvisia
S vykonom prac podla tejto zmluvy, bez vedomia a suhlasu objednavatel’a alebo spravcu.

Objednavatel nezodpoveda za skody sposobené zhotovitel'ovi, ak sa jeho zamestnanci
neopravnene zdrziavaju mimo urcenych priestorov.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho ¢innosti a tieto
odstrani na vlastné naklady. V pripade, ak Skodu podl'a predchédzajucej vety sposobi tretia
osoba/subdodavatel, za tato Skodu zodpovedad zhotovitel' ako keby ju spdsobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych $kdd objednavatel’ neuhradi cenu Diela Zhotovitelovi.
Pripadné Casové lehoty na odstranenie takychto $kod sa dohodnt v procese odovzdévania
a preberania Diela.



6.25

6.26

6.27

6.28

6.29

6.30

6.31

6.32

6.33

6.34

6.35

6.36

Zhotovitel’ je povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit'. Je povinny udrziavat’ na
stavenisku — pracovisku poriadok a Cistotu, ako aj odstranovat’ odpady a necistoty vzniknuté
Zjeho prac. Zhotovitel' je povinny svoje pracovisko zabezpeCit' tak, aby neohrozoval
bezpe¢nost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel sa zavidzuje dodat’ objednavatelovi certifikaty zhody od pouzitych materialov
a zariadeni pred ich zabudovanim.

Zmluvné strany sa zavizuju, Zze budi vzdjomne spolupracovat’ a poskytnu si vzajomnu
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych otdzok a problémov, ktoré vznikni pocas vykondvania
Diela, najméd vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel’ je povinny
upozornit’ objednéavatel'a na moznost’ realizacie jednoduchsich a finanéne menej narocnych
rieSeni ako predpokladd tato zmluva. Objedndvatel nemusi predmetné pripomienky
zhotovitel'a pocas realizacie Diela akceptovat’.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouZzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizcii stavebného Diela
musia spifiat podmienky a poziadavky uvedené v zikone &. 90/1998 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch v platnom zneni, budua spifiat’ kritéria a §tandard pozadovany objednavatel'om
a budu v sulade so vSeobecne zavdznymi predpismi a normami platnymi v SR.

Zhotovitel’ je povinny zucastnovat’ sa kontrolnych dni ur¢enych objednévatel'om.

Zhotovitel’ na ziadost’ objednéavatela poskytne tretim osobam, ktoré st v pravnom vztahu
S objednavatel'om s predchadzajucim stthlasom objednavatela potrebné vysvetlenie vietkych
otazok spojenych s vykonavanim Diela.

Zhotovitel’ poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktora ma prislusné opravnenie
vydané Slovenskou komorou stavebnych inZinierov a meno tejto osoby je povinny oznamit’
objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska

Ak 0 to objednavatel’ pisomne poziada, zhotovitel’ do 5 pracovnych dni od podpisu zmluvy
predlozi na odsthlasenie objedndvatelovi harmonogram prac na Diele. Odsthlaseny
harmonogram prac bude sucastou tejto zmluvy. Bezddvodné nedodanie alebo neplnenie
harmonogramu prac sa bude povaZovat’ za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ ma
pravo od zmluvy odstapit’ bez poskytnutia nahrady Skody zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ vykona na vlastné naklady vsetky skusky, kontroly a merania, ktoré su
potrebné pre riadne ukoncenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie,
vybavovanie a thradu funkénych skusok zabezpeci zhotovitel’.

Zhotovitel' pisomne najmenej tri dni vopred, pred riadnym a vcasnym ukoncenim Diela
v sulade stouto zmluvou ozndmi Objednavatelovi, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie. Objednavatel na zaklade tohto oznamenia do troch pracovnych dni od
dorucenia tohto oznamenia zacne proces odovzdania a preberania Diela.

Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, Ci je zavdzok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho sucasti
a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky.

Riadnym vykonanim Diela ariadnym splnenim vSetkych zavdzkov zhotovitela
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa rozumie riadne vykonanie Diela v stlade s touto zmluvou
tak, aby bolo spdsobilé pre uspesné ukoncenie procesu odovzdania a preberania Diela,
ktorého vysledkom je Protokol o odovzdani a prevzati Diela a si¢asné odovzdanie vSetkych
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6.37

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

dokumentov potrebnych pre odovzdanie a prevzatie Diela podla tejto zmluvy a dokladov
potvrdzujtcich kvalitu a technické parametre Diela v sulade so vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami. Podmienkou riadneho vykonania Diela je aj
uspesné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych osobitnymi prepismi a zaviznymi
normami. Vykonanie tychto skusok zabezpeci zhotovitel' podla bodu 6.33 tohto clanku.
Protokol o odovzdani a prevzati diela Diela musi byt zo strany Objednavatel'a podpisany:
Objednévatel'om, stavebnym dozorom Objednavatela a odbornym autorskym dohl'adom
Objednavatel’a (v pripade, ak je OAD na diele — stavby vykonany). Protokol o odovzdani
a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitel'a podpisany najmai: stavbyveducim a osobou
opravnenou konat' za Zhotovitel'a v realizaénych veciach. Uvedené doklady musia byt
vyhotovené v slovenskom jazyku.

Po ukonceni prac, najneskoér do 10 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel’ povinny
pracovisko Uplne vypratat, upravit' terén staveniska, odstranit’ zvy$ny material, odpady
a pod. Zhotovitel' je povinny pri vykondvani diela dodrziavat' vSeobecne zavdzné pravne
predpisy SR, hlavne zakon ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni.

CL VIl
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitel'a s riadnym vykonanim a odovzdanim Diela ako celku
objednavatel'ovi, je objednavatel opravneny ziadat' od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,05 % z ceny Diela s DPH (bod 4.1 tejto zmluvy) za kazdy aj zacaty den
omeskania. V pripade, ak vyska takto urcenej zmluvnej pokuty je nizsia ako 3.000,00 € za
kazdy den omeskania, zhotovitel' je povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvnu pokutu
3.000,00 € za kazdy (aj zacaty) den omeskania zhotovitel'a s riadnym a v¢asnym vykonanim
a odovzdanim Diela ako celku.*

V pripade, ak sa Zhotovitel omeska s odstranenim a likvidaciou staveniska, upravou terénu
staveniska do povodného stavu oproti terminu uvedenému v Cl. VI, bod 6.37 tejto  zmluvy,
ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100 € za
kazdy denh omesSkania.

Ak sa spravca dostane do omeSkania s thradou opravnenej faktury, méze si zhotovitel
uplatnit’ voci objednavatelovi zaplatenie Urokov z omeSkania vo vySke 0,05% s DPH
z dlZznej sumy za kazdy denn omeSkania.

Ak zhotovitel’ nevykona Dielo v termine podl'a zmluvy alebo prerusi vykonavanie predmetu
tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ uhradenie nakladov a §kdd, ktoré mu tak
preukazatel'ne vznikili.

Ak zhotovitel' nezacne s odstrannovanim vad Diela v lehote uvedenej v bode 8.3. tejto
zmluvy, objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05% z ceny Diela s DPH za kazdy den omeskania.

Zhotovitel’ zaplati objednavatelovi za omeSkanie s odstranenim pripadnych zjavnych vad
a nedorobkov v dohodnutych terminoch za kazdd vadu a nedorobok a kazdy den omeskania
zmluvnu pokutu 100 €, rovnako zhotovitel' zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu vo
vyske 100 € za kazdy den neposkytnutia sucinnosti v suvislosti s reklamaciou vad diela
podla ¢l. VIII. bod 8.3 a bod 8.4 tejto zmluvy.
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7.7

7.8

7.9

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Zhotovitel' zaplati objedndvatel'ovi za omeSkanie s odstranenim pripadnych skrytych vad
v dohodnutych terminoch za kazdl vadu a kazdy dent omeSkania zmluvnt pokutu 100 €.

Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny diela s DPH podra tejto zmluvy v pripade, ak zhotovitel’ porusi ustanovenie
¢lanku V1. bod 6.18 tejto zmluvy. Z toho istého dovodu je objednavatel’ opravneny okamzite
odstupit’ od tejto zmluvy.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavéizku
zabezpeceného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradit’ Skodu tym spdsoben.

Cl. VIII
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatel'ovi za to, ze Dielo bude vykonané podl'a podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, urcené v projektovej dokumentéacii (ak bola predlozend) a Vv platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednavatel nie je povinny prevziat vykonané dielo, ktoré
ma vady a nedorobky braniace riadnemu uzivaniu Diela. Dielo mé4 vady braniace riadnemu
uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsuhlasenym technologickym postupom prac,
pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych
stran, pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vSetky dohodnuté prace, pripadne
neboli odovzdané dokumenty podl’a bodu 6.26 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budu drobného charakteru a nebudu
branit’ riadnemu uZivaniu Diela, m6Ze objednéavatel' prevziat vykonané Dielo s urenim
terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujtci pre
uréenie zaciatku zaru¢nej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, ze po€as zaruc¢nej doby ( bod 8.5)
ma objednavatel’ pravo pozadovat a zhotovitel’ povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na
svoje naklady. Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim opravnenych vad Diela do 24
hodin po uplatneni reklamacie objednavatelom a vady odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor do troch dni od dorucenia reklamacie od objedndvatel’a, ak sa s objednavatel'om
pisomne nedohodne inak.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne
ich neza¢ne odstraiiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhl'adom ku vSetkym okolnostiam
zrejmé, Ze vady v pozadovanom termine neodstrani, objednavatel’ je opravneny pozadovat’
zniZenie ceny alebo odstranit’ ich sam alebo dat’ ich odstranit’ tretou osobou a to na ndklady
zhotovitela, pricom zhotovitel’ sa vyslovne zavézuje a je povinny takto vynalozené néklady
objednavatelovi nahradit. Néhrada takto vzniknutych nédkladov moéze byt vykonana
nasledovne:

a.) zapocitanim zadrzanych 10 % z ceny podl'a Cl. V. bodu 5.6 zmluvy, pokial’ tito suma
nebola objednavatel'om zaplatena alebo
b.) vystavenim faktiry so splatnostou 10 dni odo dna dorucenia zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady Diela v zaru¢nej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zaru¢na doba
zaCina plynat diom podpisania Protokolu o odovzdani aprevzati Diela. Zhotovitel’
12



8.6

8.7

9.1

9.2

9.3

10.1

nezodpoveda za vady sposobené chybnym zaobchiddzanim s Dielom po jeho prevzati.
Zhotovitel’ takisto nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim stavebnych
materidlov a veci poskytnutych objednavatel'om, na nevhodnost’ ktorych objednavatel’a
upozornil, ale ten na ich pouziti pisomne trval alebo ak zhotovitel' ani pri maximalnej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

Zaruc¢na doba neplynie po dobu, po ktort objednévatel’ nemdze Dielo uzivat’ pre jeho vady
alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V pripade, Ze pri ich odstranovani doslo
k vymene jednotlivych Casti za nové, plati, ze pre nové casti Diela zacina plynat nova
zaru¢na doba 60 mesiacov odo dina nasledujuceho po podpisani protokolu o odstraneni vady
alebo nedorobku.

Na materidly a technologie, ktoré tvoria sucast’ dodavky diela sa vztahuje zaru¢na doba
podla uvedeni ich vyrobcov.

CLIX
Osobitné ustanovenia

Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie s zavislé od vole
zmluvnych stran atieto ich ani nemdzu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizdcia, Zivelné

pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’
na vys$§iu moc, poziada druha stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu
plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktord sa opravnene odvolava na
vy$§iu moc, pravo odstupit od zmluvy. Uéinky odstipenia nastanti diiom dorudenia
oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

Podpisom tejto zmluvy zhotovitel' ddva stihlas objednavatelovi vykonat’ na pomocnom
leSeni na stavbe instaldciu informaéno-propagaéného zariadenia ZSK (PVC plachty) na
mieste, ktoré si objednavatel’ vyberie a to bezodplatne a po celii dobu, kym bude postavené
leSenie. Za ticelom instalacie alebo demontaze tohto informac¢no-propagac¢ného zariadenia sa
zhotovitel' d’alej zavdzuje umoZznit' vstup na toto leSenie tretim osobam, ktoré budu
zabezpecovat’ tato inStalaciu alebo demontaz, pricom konkrétnu osobu ako aj termin
inStalacie (alebo demontéze) ozndmi objednévatel’ zhotovitel'ovi vopred telefonicky alebo e-
mailom na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy.

CL X
Odstupenie od zmluvy

Objednévatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy podla § 344 a nasl. Obchodného za-
konnika alebo za podmienok v zmluve ustanovenych, najma:

- ak zhotovitel neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania
predmetu zmluvy uréenym technologickym postupom prac, STN a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek pisomnému upozorneniu
objednavatel'a nevykond népravu v urcenej lehote,

- ak zhotovitel' aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela (jeho zastupcom na
stavbe, zapisom V stavebnom denniku na chybné plnenie zhotovitel'a stavby alebo
inym vhodnym sposobom) pokra¢uje v chybnom plneni alebo aj napriek upozorneniu
V primeranej lehote mu urCenej na odstranenie vady tato neodstranil. V rozsahu
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10.2

111

11.2

11.3

11.4

115

chybného plnenia nie je objednavatel’ povinny vykonat thradu platby a az do jeho
odstranenia nie je v omeSkani s platenim. Vysku takto neuhradenej ciastky stanovi
objednavatel’ vypoctom podla rozsahu chybného plnenia v sulade s cenovou ponukou,
ktora je sticast'ou tejto zmluvy,

- ak zhotovitel' bezdovodne neprevezme stavenisko, nedokaze vykonat” Dielo v zmysle
zmluvy alebo bez vazneho dovodu prerusi vykonévanie Diela,

- ak je proti zhotovitel'ovi vedené konkurzné¢ konanie, bol podany ndvrh na zacatie
konkurzného konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu
nedostatku majetku, ak bolo zacaté reStrukturalizacné konanie v zmysle zakona ¢.
7/2005 Z.z. vplatnom zneni, alebo ak zhotovitel v dosledku svojej platobne;j
neschopnosti zastavi svoje platby inym dodavatel'om, pripadne ak zhotovitel’ vstupil do
likvidacie.

Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

- objednavatel’ neodovzda stavenisko v termine stanovenom touto zmluvou,

- objednavatel’ prerusi vykondvanie Diela na dobu prekracujucu tri kalendarne mesiace,
pokial’ tak nebolo urobené z dovodu na strane zhotovitela,

- objednavatel’ je v omeskani s platenim za Dielo o viac ako 60 dni,

- objednavatel’ bezddvodne neprevezme riadne vykonané Dielo.

Cl. Xl
Zavereéné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Zhotovitel' sa bude riadit' tiez pisomnymi pokynmi objednavatela, zapisanymi
Vv stavebnom denniku a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran v prisluSnom predstihu.

Ostatné skutocnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa buda spravovat
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zikonnika, Obcianskeho zékonnika, pripadne
d’al§imi pradvnymi predpismi, najma: stavebnym zdkonom, zdkonom o zivotnom prostredi,
zakonnymi normami o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
a dalSimi pravnymi predpismi zavdznymi na uzemi Slovenskej republiky, s ¢im obe
zmluvné strany bez vyhrad sthlasia.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka
sa to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a G€inné. Zmluvné strany sa
Vv tomto pripade zavdzuju dohodou nahradit’ neplatné, resp. neufinné ustanovenie novym
ustanovenim platnym, resp. uc¢innym, ktoré najlepSie zodpoveda pdvodne zamySlanému
ekonomickému ucelu ustanovenia neplatného, resp. neucinného. Do tej doby plati
zodpovedajuca Gprava v§eobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zdkon zakotvuje povinnost’ doruc¢ovat’ druhej strane,
dorucuje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zasielka sa povazuje za dorucentl aj
dinom, kedy ju adresat odmietol prevziat’ alebo diiom uplynutia tloznej lehoty na poste, a to
aj Vv pripade, ze sa adresat o ulozeni zasielky nedozvedel, pripadne dnom, ktory bude
oznaceny na zasielke ako denl neuspesného dorucenia z dévodu ,,Adresat nezndmy*‘.

Zmluvné strany vzdjomne prehlasujl, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zv1ast

nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donutenia, nie vtiesni a po vzajomnom
uvazeni. Rovnako tak prehlasuju, Ze im nie su zndme ziadne skuto¢nosti, ktoré by mohli
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spdsobit’ neplatnost’, resp. neti¢innost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej
text precitali a pochopili a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

11.6 Tato zmluva je vypracovana v piatich vyhotoveniach, objednavatel’ obdrzi tri
vyhotovenia, spravca a zhotovitel’ po jednom vyhotoveni zmluvy. Tato zmluva nadobudne
platnost’ diiom jej podpisu vSetkymi zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne G¢innost’
dinom nasledujtiicim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednavatel’a.

V Ziline dita 25.8.2014 V Ziline dita 25.8.2014
Za zhotovitela : Za objednavatela :
Peter Bugan, v. r., konatel’ Ing. Juraj Blanar, v. r., predseda

Za spravcu :

Ing. Milan Lis¢ak, v. r., riaditel’
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