ZMLUVA

O DIELO ¢. 1070/2012/0VS

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zakona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov

( d’alej len ,,zmluva*)

Objednavatel’:
1. Zriad’ovatel’
Sidlo
ICO
DIC
Zastupeny
Bankové spojenie
Cislo tiétu :
Osoby opravnené jednat’ v :
- zmluvnych veciach
- realizacnych veciach

Telefon
Fax
Email

2. Spravca
Sidlo
ICO
DIC
Zastipeny
Bankové spojenie
Cislo u¢tu
Telefon
Email

CLI
Zmluvné strany

: Zilinsky samospravny Kkraj
: Komenského 48, 011 09 Zilina
. 37 808 427
: 202 162 6695
: Ing. Juraj Blanar, predseda
: Prima banka Slovensko, a.s., Hodzova 11, 010 11 Zilina
: 0360366110/5600

: Ing. Juraj Blanar, predseda
: Mgr. Jan Jarosik, Mgr. Vladimir Dostal, Ing. Miloslav Gana,

Ing. Zuzana Frankova, Ing. Kristina Huszarova,PhD.
. 041/ 5032 700, 5032 407, 5032 436 — 5032 438
: 041/ 5032 702, 5032 431
: Jan.jarosik@zask.sk

: Gymnazium

. Stefanikova 219/4, 014 44 Bytéa
: 00160555

: 2020626333

: Mgr. Helena Skolkova, riaditel’ka

. Prima banka Slovensko, a.s.
: 5600146110/5600

: 0905 696 350

. skola@gymbytca.edu.sk

( d’alej v texte zmluvy zriad'ovatel’ vystupuje len ako ,,objednavatel** a spravca vystupuje len ako

»spravea)

Zhotovitel’:
Sidlo:
ICO:
IC DPH:
Zastapeny:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Osoby opravnené jednat’ v
-zmluvnych veciach:
-realizanych veciach:

Telefon:

Email:
Zapisany v registri:

(d’alej len ,,zhotovitel™)

MATE, s.r.o.

M. R. Stefanika 73, 010 01 Zilina
36394335

SK?2020105076

Ing. Jozef Zéabojnik, konatel
Tatrabanka, a.s.
2628410135/1100

Ing. Jozef Zabojnik

Ing. Juraj Svrcéek

0910 955225, 0910 955 205

zabojnik@matesro.sk

Obchodny register Okresného stiidu Zilina, odd. Sro,
vlozka ¢. 12454/L
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2.1.

2.2

2.3

2.4.

3.1
3.2

CLII
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavdzuje, ze pre objednavatel'a vykona stavebné prace na diele :
»Stavebné apravy strechy so zateplenim — Gymnazium Bytca*

( d’alej len ,,Dielo* ) podla :

- projektovej dokumentacie (PD) na realizéciu stavby (ak bola vypracovana),

- podkladov a poziadaviek poskytnutych objednavatel'om,

- podla cenovej ponuky ( kryci list a rozpocet) - priloha €. 1,

- ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien objednavatel’a zapisanych
V stavebnom denniku, pricom zhotovitel’ je povinny ich reSpektovat’

- sutaznych podkladov z procesu verejného obstaravania a informacii ziskanych
obhliadkou lokality buduceho umiestnenia diela

- podla podmienok vo verejnej stitazi v rdmci procesu verejného obstaravania.

Objednavatel’ sa zaviazuje prostrednictvom spravcu zaplatit’ za podmienok uvedenych
V tejto zmluve zhotovitel'ovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela ( CL. IV ).

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ Dielo na svoje ndklady a na svoje nebezpecenstvo, a to
riadne a v¢as. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na vykonanie
Diela v zmysle prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotovitel' je
povinny dodrziavat’ vSetky vSeobecne zavdzné pravne predpisy vzt'ahujlce sa na vyko-
nanie Diela, ato najméd zakon ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom po-
riadku (stavebny zékon) v zneni neskor§ich zmien a doplnkov. Zhotovitel' potvrdzuje,
Ze mu je zndme a jasné technické rieSenie Diela a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost’ami, ktoré su k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je :
- cenova ponuka zhotovitel'a odstihlasena objednévatel'om.

Préava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy pre objedndvatel'a moze vykonat aj spravca
Gymnazium Byt¢a, na zaklade poverenia objednavatel'om.

ClL 11
Miesto a terminy realizacie Diela

Miesto vykonania Diela je : Gymnazium, Stefanikova 219/4, Byt¢a

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vykona Dielo (Cl. IT) v nasledovnych terminoch realizacie
Diela :
- prevzatie staveniska - do 7 dni odo dna dorucenia pisomnej vyzVy objednavatel’a na
prevzatie staveniska s tym, Ze zhotovitel’ je povinny vykonat’ pisomny zapis
z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne, alebo v stavebnom denniku,
- ukonéenie prac a odovzdanie diela: 3 kalendarne dni od prevzatia staveniska

Terminy realizdcie Diela st pre zmluvné strany zavdzné. K ich zmene moze dojst’ na
zaklade dohody zmluvnych stran, ktord musi tvorit’ dodatok k tejto zmluve. Navrh
dodatku je povinny predlozit’ objednavatel’ zhotovitel'ovi po vzajomnej dohode

so zhotovitel'om.

V pripade, ak dévod prediZenia terminu zhotovenia diela vznikne na strane zhotovitela,
tento je povinny predlozit’ svoj navrh dodatku s prediZzenim terminu zhotovenia diela
objednavatel'ovi najneskor v lehote 30 dni pred uplynutim terminu zhotovenia diela
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1.

4.2.

4.3.

podra tejto zmluvy. S navrhom podl'a predchadzajicej vety musi stihlasit’ objednavatel’.

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené a odovzdané po protokolarnom prevzati objedna-
vatel'om podl'a ustanovenia C1 . VI. bodov 6.33 az 6.37 tejto zmluvy. V pripade, Ze
dielo ma drobné nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebrania jeho bezpeénému

uzivaniu, tieto musia byt’ v celom rozsahu odstranené objednavatel'om do terminu
stanovenom v Protokole 0 odovzdani a prevzati diela v zmysle ustanovenia CI. VI. bod
6.36 tejto zmluvy, najneskor vSak do terminu celkového ukoncenia diela podla bodu
3.2 tohto ¢lanku, vynimoc¢ne najneskor do zacatia konania o vydanie uzivacieho
povolenia (kolauda¢ného rozhodnutia) na stavbu — dielo.

Drobné nedorobky podrla ods. 3.3 tohto ¢lanku je Zhotovitel’ povinny odstranit’ do
terminu urc¢eného v Protokole 0 odovzdani a prevzati Diela a v tejto zmluve, inak si
Objednavatel’ vyhradzuje pravo neprevziat’ Dielo.

Objednavatel’ sa zavizuje riadne vykonané Dielo od zhotovitela prevziat aj pred do-
hodnutym terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 - ukon¢enie prac.

Zhotovitel sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu (najneskdr do jedného diia) informovat’
objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by branila alebo stazovala realizaciu
predmetu zmluvy a ktora by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
a ukoncenia prac Diela. Uvedena povinnost’ sa vzt'ahuje aj na objednavatela.

V pripade, Zze Zhotovitel’ sa omeska oproti pdvodne dohodnutému terminu na
vykonanie Diela o viac ako 10 dni, povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy z jeho
strany s pravom Objednavatel’a odstapit’ od tejto zmluvy.

CLIV
Cena za Dielo

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podl'a cenovej ponuky, ktord je sucast'ou
tejto zmluvy odsthlasenej zmluvnymi stranami

Cena bez DPH 36 010,22 EUR
DPH 20 % 7 202,05 EUR
spolu s DPH 43 212,27 EUR

slovom: $tyridsat’tritisicdvestodvanast’ EUR/27 centov
DPH bude uctovana v stlade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi G¢innymi
Vv Case fakturacie.

Cena za zhotovenie Diela je maximalna, ktord nemozno bez suhlasu objedndvatel’a
zvysit. Cenova ponuka, ktord je sucastou tejto zmluvy, sluzi vyhradne pre ocenenie prac

V nej uvedenych.

Objednavatel’ nebude akceptovat’ ziadne navySovanie ceny diela podla tejto zmluvy a jej
priloh zddvodu realizicie prac naviac zhotovitelom, ktoré vyplynie z ddvodu
nedostatocného oboznamenia sa zhotovitel'a s obsahom projektovej dokumentacie (PD) na
realizaciu stavby (ak bola vypracovand), so sutaznymi podkladmi z procesu verejného
obstaravania a S vykazom — vymer ceny diela. Objednavatel’ sa touto zmluvou zavizuje

akceptovat’ teda len tie zhotovitel'om vykonané naviac prace, ktoré vyplyvaju z obsahu

projektovej dokumentacie (PD) na realizaciu stavby (ak bola vypracovand), zo sitaznych

podkladov z procesu verejného obstaravania a Z vykazu —

3/15



4.4.

4.5

5.1.

5.2

5.3

5.4

vymer ceny diela, platnych v defi nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov
k nej. V pripade vzniku rozporu v tom, ¢i naviac prace vyplyvaju alebo nevyplyvaja
z obsahu projektovej dokumentacie (PD) na realizaciu stavby (ak bola vypracovana), zo
sutaznych podkladov z procesu verejného obstardvania a z vykazu — vymer ceny diela,
platnych v defi nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov k nej alebo rozhodne
stavebny dozor stavby.

Ak pocas realizdcie diela vznikni nepredvidané préce, t.j. prace naviac (o sa tyka
mnozstva alebo druhu) nemajice povahu podl'a bodu 4.3 tohto ¢lanku tejto zmluvy je
povinny tieto zhotovite' ocenit av pisomnej forme predlozit objednévatelovi na
odsuhlasenie este pred ich realizaciou. Vsetky objednavatelom odsuhlasené prace naviac
podl'a predchadzajicej vety musia byt predmetom zmluvnej Gpravy formou pisomného
dodatku k tejto zmluve.

Cena za Dielo zahffia okrem stavebnych prac a dodavok aj vSetky poplatky za
odborné skusky a merania, poplatky za energie pri realizacii Diela, telefon, poplatky za
odvoz a uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie staveniska a ostatné naklady
zhotovitel'a. Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie zariadenia staveniska
a staveniska samotného st sucastou ceny za Dielo (bod 4.1).

CLV
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradza na  zaklade Ciastkovych  faktur
vystavenych podla bodu 5.3 tohto Cl. zmluvy spolu s prislusSnou DPH na fakturované
prace. Vo fakture v oznaceni odberatel’ bude uvedeny spravca podla CI. L.

Pravo Zhotovitela Ciastkovo fakturovat’ vznika po ukonceni Casti Diela Zhotovitel'om
Objednavatel’ovi.

Jednotlivé Ciastkové faktiry musia obsahovat’ vSetky naleZitosti daflového dokladu podla
platnych pravnych predpisov, oznafenie zhotovitel’a, ¢islo zmluvy, €islo ¢iastkovej faktary,
dent odoslania faktiry, den splatnosti faktiry a deni zdanitel'ného plnenia, oznacenie pefiazného
ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit’, fakturovanti cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovt
fakturovanu cenu, oznacenie diela, peciatku a podpis Statutara zhotovitel'a a prilohou kazdej
Ciastkovej faktury musi byt supis skutocne vykonanych prac a doddvok vystaveny
zhotovitel'om a odsuhlaseny a podpisany osobou opravnenou jednat’ v realizaénych veciach
[stavebnym dozorom za objednavatel’a za prislusny kalendarny mesiac. Ak faktira nebude
obsahovat’ nalezitosti stanovené pravnymi predpismi a zmluvnymi dojednaniami v tejto
zmluve, objedndvatel’ aj spradvca je opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratit
zhotovitel'ovi bez zaplatenia. Doru¢enim opravenej faktiry objednavatelovi za¢ne plynat
nova lehota splatnosti.

Konecna faktara sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finan¢né
vysporiadanie diela. V tejto fakture budu zohladnené platby za cCasti diela zaplatené
objednavatel'om formou ¢iastkovych faktar. Tato faktara musi obsahovat’ nalezitosti uvedené
Vv ods. 5.3 tohto Cl. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviluje zhotovitel'a
fakturovat’ takouto faktarou, rozpis uz fakturovanych ¢iastok, oznacenie osoby, ktora faktaru
vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela ako aj vSetky nalezitosti danového dokladu
podrla platnych pravnych predpisov.
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Splatnost’ kazdej z faktur je do 90 kalendarnych dni od jej dorucenia Objednavatelovi.

Kazda faktura musi byt vyhotovend v minimalne 4 origindloch ariadne dorucena
Objednavatelovi. Faktara musi byt potvrdend vo forme podpisu Statutdrnym organom
Zhotovitel'a a stavebnym dozorom, pripadne osobou opravnenou konat za Objednévatela
Vv realizacnych veciach, inak sa na nu nebude prihliadat’.

Faktra musi mat’ nasledujuce prilohy:

- supis skutocne vykonanych prac a dodavok potvrdeny podpisom zhotovitela a
stavbyvediceho Objednavatela alebo stavebného dozoru Objednavatela alebo
stavebného dohl'adu Objednavatel’a alebo osobou opravnenou konat’ za Objednévatel’a
Vv realiza¢nych veciach,

- polozkovy rozpocet diela

- kryci list rozpoctu.

Ak faktira nebude obsahovat vSetky ndlezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi
a vyssie uvedené udaje a prilohy, Objednavatel’ je opravneny fakturu v lehote splatnosti
Zhotovitelovi vratit. Lehota splatnosti za¢ne v takom pripade plynat od dorucenia novej
spravne vystavenej a dorucenej faktury spolu so vsetkymi vysSie uvedenymi prilohami
Objednavatel’ovi.

Celkovo vyfakturovana suma vSetkych ¢iastkovych faktiur nesmie presiahnut” 90 %
z dohodnutej ceny za Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cast ceny za Dielo vo vySke 10 % z celkovej ceny

za Dielo (ClL. IV, bod 4.1) uhradi spravca do 30 dni po odstrdneni zjavnych vad

a nedorobkov zistenych pri preberacom konani podl'a tejto zmluvy (d’alej len ,,zadrzana
suma‘).

Konec¢nt faktaru predlozi zhotovitel' najskér deit nasledujuci po odstraneni zjavnych vad
a nedorobkov. Vystavenie tejto faktury vylu¢uje dodato¢né naroky na Gpravu ceny zo strany
zhotovitela.

5.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze thrady faktlr bude realizovat’ spravca. Objednavatel

6.1

6.2

bude poukazovat priebezne finan¢né prostriedky spravcovi na zéklade odsuhlasenych
faktir objednavatel'om (bod 5.3).

CL VI
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné na vyko-
nanie Diela a Ze tieto povolenia si postacujice na to, aby mohol Dielo riadne vykonat.
Tieto doklady predlozi najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predlozené uz
V ramci verejného obstaravania.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavizuje sa dodrZiavat' vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
(podklady z verejného obstaravania napr. rozpocet stavby, projektova dokumentacia,
vyjadrenia pamiatkového uradu, podmienky stavebného povolenia a p.) objednavatela,
pokynmi objedndvatel’a, zapismi a dohodami opravnenych oséb zmluvnych stran.
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

Ak dohoda uzatvorena v zmysle bodu 6.2 tohto ¢lanku ma vplyv na rozsah Diela alebo na
termin vykonania Diela, musi byt’ sicastou tejto dohody aj spdsob upravy ceny. Takato
dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo rozhodnit' o obmedzeni alebo rozdeleni rozsahu Diela.
Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela bude mat’ vplyv na zniZenie ceny diela
sposobom uvedenym v bode 6.7 tejto zmluvy. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela
musi byt’ pisomne ozndmena zhotovitel'ovi, pricom zhotovitel’ sa zavdzuje Dielo v takomto
obmedzenom alebo rozdelenom rozsahu vykonat’. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu

Diela sa nepovazuje za porusenie tejto zmluvy a nezakladéd zhotovitel'ovi narok na nahradu
Skody.

Zhotovitel po dohode s objednavatel'om vykona rozsirenie rozsahu Diela, v pripade ak
vznikne potreba na takéto rozsirenie na zaklade dodatocnych poziadaviek objednévaterla,
pricom vyska ceny za vykonanie Diela bude urena sposobom podla bodu 6.7 tejto
zmluvy. Dohoda o rozsireni rozsahu Diela bude tvorit’ dodatok k tejto zmluve.

Objednavatel’ ma pravo poZadovat’ zmeny Diela alebo ktorejkol'vek jeho casti, ktoré mézu
byt podla jeho nazoru nevyhnutné. Objednavatel je povinny pisomne oznamit
zhotovitel'ovi potrebu takychto zmien Diela. Zhotovitel do troch pracovnych dni od
prevzatia pisomného oznamenia oznami objednédvatelovi pripadné dosledky tejto zmeny na
dohodnutii cenu za Dielo ana dohodnuté terminy vykonania Diela. Objednavatel’ je
povinny vyjadrit’ sa k oznameniu o zmenach do troch pracovnych dni odo dna dorucenia
pisomného oznamenia. Ziadna takito zmena nema vplyv na platnost zmluvy. Zmena
tykajuca sa zvySenia alebo znizenia zmluvnej ceny Diela alebo posunutia terminu
ukoncenia prac bude rieSend dodatkom k tejto zmluve. Pokial’ nebude v dodatku stanovené
inak, nema zmena Diela podl'a tohto bodu vplyv na terminy jeho dokon¢enia. V pripade, Ze
zmena Diela bude mat’ za nasledok zmenu ceny Diela, cena Diela sa upravi v stlade
s bodom 6.7 tejto zmluvy. V pripade, ak objednavatel' vyda pisomny pokyn na zmenu
Diela z dovodu neplnenia alebo porusenia zmluvy zhotovitelom v rozsahu jeho
zodpovednosti, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ vSetky naklady spojené so zmenou Diela.

Vsetky zmeny uvedené v bode 6.2 a7 6.6 a vSetky zvySenia alebo znizenia zmluvnej ceny
oceni zhotovitel' v zmysle jednotkovych cien podl'a jednotlivych poloZiek cenovej ponuky,
ktora je sti¢astou tejto zmluvy. Prace podl'a druhu nezahrnuté v cenovej ponuke, ocenenie
ktorych nie je obsiahnuté v zmluvnej cenovej ponuke, budi ocenené¢  podla
objednévatel'om vopred odsthlasenej kalkulacie cien (bod 4.2). Uskutocnenie vSetkych
prac naviac musi byt’ nasledne upravené formou dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zani cenu urcent
zmluvou. O prevzati Diela sa spiSe Protokol o prevzati diela, podpisany vSetkymi
zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody, ale vlastnikom aj Ciastkovej zhotovenej veci sa
stiva objednavatel’ zaplatenim prislusnej faktary. Vlastnikom celého Diela sa stava
objednavatel’ zaplatenim ceny za Dielo po odpocitani zadrzanej sumy.

Nebezpecenstvo Skody na Diele prechadza na objednavatela odovzdanim a prevzatim
zhotovovaného Diela ako celku na zéklade Protokolu o prevzati diela.

Odovzdanie staveniska ajeho cCasti na vykonanie diela bude uskuto¢nené na zaklade
Protokolu o0 odovzdani a prevzati staveniska a to v sulade s bodom 3.2 tejto zmluvy. Od
okamihu podpisu Protokolu od odovzdani a prevzati staveniska objednavatel'om
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6.12

6.13

6.14

6.15

a zhotovitelom zodpovedd za stavenisko zhotovitel. Zhotovitel' je povinny zabezpecit
stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného vol'na na stavbe nedoslo
k poskodeniu zdravia a majetku tretich osob.

Po dohode zmluvnych stran, zhotovitel’ si na svoje naklady zabezpec¢i dodavku elektriny,
vody a d’alsich médii na stavenisku po dobu realizacie Diela, zriadeni pripojok a instalaciu
meracov arozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouzité zariadenia musia byt v sulade
S prislusnymi STN. Zhotovitel' bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stocné
a d’alsie zdroje a sluzby az do uplného dokoncenia diela, vratane poplatkov za pripojenie.
Zhotovitel' diela zabezpeci plnenie podmienok spravcov dotknutych inzinierskych sieti,
dotknutych orgéanov a vSetkych reviznych a vychodiskovych sprév suvisiacich s vydanim
kolauda¢ného rozhodnutia a povolenia na uzivanie stavby.

Zhotovitel je povinny viest' denné zdznamy o uskuto¢nenych pracach formu stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za ucelom priebeznej
kontroly auskuto¢nenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel' je povinny v dennych
zaznamoch zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok
vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, udaje 0 pocte
zamestnancov, po¢te mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac, udaje dolezité
na posudenie priac organmi Stitnej spravy, popis uskutoCnenia prac, informdcie
0 dodavkach materidlu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach
a zisteniach v suvislosti s uskuto¢iiovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika ¢itatel'ne
zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v den den, kedy boli prace vykonané alebo ked’
nastand okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit” d’alsi postup prac. VSetky
strany stavebného dennika musia byt’ o¢islované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie
byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyveduceho moze do stavebného dennika
vykonavat potrebné zaznamy iba objedndvatel, resp. osoba opravnena jednat
v realiza¢nych veciach objedndvatel'a alebo prisluSné organy Statnej spravy. Zhotovitel je
povinny zapisom v stavebnom denniku tri pracovné dni vopred vyzvat objedndvatela na
ucast’ pri vykonavani sktiSok v sulade s STN. Ak sa objednavatel’ nedostavi v stanovenom
termine, je zhotovitel' opravneny vykonat’ skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny
viest podrobny technicky z4dznam o vykonanych skuSkach. VSetky zmeny a prace
vykonané naviac je zhotovitel povinny zddvodnit zapisom do stavebného dennika.
Objednavatel’ alebo nim poverend osoba je povinnd priebezne kontrolovat zépisy
v stavebnom denniku a reagovat’ adekvatnym spdsobom na poziadavky ¢i pripomienky
zhotovitela. Kopie stavebného dennika budii priebezne po kontrole objednavatel'om
uchovavané zhotovitelom pre potreby preberacieho, resp. kolauda¢ného konania.

Zhotovitel je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonavania a opatrit’ Casti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich poskodeniu do doby odovzdania Diela
objednévatelovi.

Zhotovitel nie je opravneny pri vykonavani Diela pouzit’ ndhradné hmoty a vyrobky oproti
predpokladanym v rozpocte bez sthlasu opravneného zastupcu objednévatel’a, rovnako nie
je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal Urad ZSK
na zaklade poziadavky spravcu a ktoré st pre zhotovitel'a zavizné.

6.16 Zhotovitel’ bude vykondvat’ Dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost’

v stilade s prislusnymi pravnymi, predpismi a technickymi normami (STN, EN) a s touto
zmluvou . Zhotovitel’ bude pri vykonavani Diela postupovat’ s odbornou starostlivostou
a bude sa riadit’ vychodiskovymi podkladmi Objednévatel’a, pokynmi Objednavatela,
zapismi a dohodami opravnenych osob zmluvnych stran. Zhotovitel’ je opravneny
vykonat’ Dielo prostrednictvom tretich osob/subdodévatel’'ov, ktori su sposobili na
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vykonévanie prac, ktorymi ich Zhotovitel’ poveri. Za splnenie povinnosti
subdodavatel'ov zodpoveda Zhotovitel Objednavatel'ovi v takom rozsahu, ako keby tieto
¢innosti vykonaval sam. Zhotovitel’ zostava stranou osobne zodpovednou za plnenie
zavizkov zo zmluvy o dielo aj v pripade poverenia tretej osoby. Pripadnej zodpovednosti
voci objednavatel'ovi sa zhotovitel’ nemoze zbavit' dokazom, ze pri vybere tretej osoby
postupoval s néalezitou starostlivostou. Zodpovednost’ za vyber tretej osoby a dosledky
S touto vol'bou spojené, nemozu byt prenasané na objednévatel’a. Zhotovitel’ nenesie
zodpovednost’ za nesplnenie zavézku tretou osobou, ktorej plnenie zveril, iba v pripade
kumulativneho splnenia dvoch podmienok:
a) U zhotovitel'a nastali okolnosti vylucujuce zodpovednost' podla ustanovenia § 374
Obchodného zakonnika a
b) ak by tretia osoba/subdodavatel’ (poskytujuci plnenie namiesto zhotovitel'a celkom alebo
CiastoCne) bola priamo zhotovitelom v zmysle zmluvy s objednavatelom aaj unej by
nastali okolnosti vylucujice zodpovednost podla ust. § 374 a § 375 Obchodného
zékonnika.

6.17 Objednavatel’ je opravneny ziadat' zmenu materidlov alebo technoldgii, ktoré maji byt
zabudované v stavbe podl'a vlastného uvazenia, zhotovitel’ je povinny tito zmenu akceptovat
a prijat’ aj zmenu ceny doddvaného materialu a technologie, ¢€i uz jej zniZenie alebo zvysenie.
Tato zmena musi byt pozadovana objedndvatelom v dostatoénom c¢asovom predstihu,
najneskor vSak pat’ dni pred ich zabudovanim do stavby.

6.18

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu, najneskor do 3 kalendarnych dni od
pisomného odovzdania staveniska tretej osobe/subdodavatelovi/om pisomne (listom)
Objednavatel'ovi ozndmit, Ze celkom alebo ¢iastocne poveruje tretiu osobu/subdodévatela
zhotovenim diela. Oznamenie podla prvej vety plati aj v pripade, ak medzi zhotovitelom
a tretou osobou/subdodavatel'om nedoslo k pisomnému odovzdaniu/prevzatiu staveniska, ale
tretia osoba/subdodavatel’ napriek tomu dielo (alebo len jeho ¢ast’ vykonava).Objednavatel
modze kedykol'vek poziadat’ Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal tretiu osobu/subdodévater’a,
ktory podl'a nazoru Objednavatela nevykonava svoju pracu kvalitne. Odvolany subdodavatel’
bude Zhotovitelom ¢o najskér nahradeny inym subdodavatel'om. Odvolanim subdodéavatela
nebudi zmenené terminy dokoncenia, ani zmluvnd cena. Objednadvatel najneskor pri
odovzdani staveniska ozndmi Zhotovitelovi, kto bude vykonavat funkciu: stavebno-
technického dozoru Objednévatel’a.

6.19Zhotovitel sa zavdzuje, Ze bez predchadzajuceho pisomného stihlasu objednadvatel'a umyselne
ani z nedbanlivosti neumozni tretej osobe ziskat' informacie o Zmluve o dielo alebo
0 skuto¢nostiach, ktoré sa dozvedel v suvislosti s vykonanim Diela, hlavne o cene alebo
odhade ceny.

6.20 Objednavatel mdze preniest’ ktorukol'vek zo svojich povinnosti a pradvomoci na tretiu
osobu amodze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie
delegovania bude vykonané v pisomnej forme anadobudne ucinnost po doruceni
zhotovitel'ovi. Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, sktiska, suhlas, schvalenie
alebo podobny akt uskutoc¢iiovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky
ucinok, ako by ho uskuto¢nil objednavatel’ sam.

6.21 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany Zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodéavatela na
stavenisku. Zaroven zabezpeli, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho
subdodévatela absolvovali predpisané Skolenia alebo mali prisluSné atesty a osvedcenia.
Taktiez sa zhotovitel' zavdzuje vybavit’ svojich zamestnancov zodpovedajucimi osobnymi
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6.22

6.23

6.24

6.25

6.26

6.27

6.28

ochrannymi pracovnymi pomockami. Zhotovitel' bude v pripade nehody, alebo pracovného
urazu postupovat’ v sulade so vSeobecne zavidznymi predpismi a zakonmi, Zaroven
okamzite upovedomi zodpovedného zamestnanca objednavatel’a na stavbe:

- 0 pracovnych urazoch,

- 0 skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodéch na zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

Objednavatel’, opravnena osoba podl'a Cl. I, resp. osoba opravnena jednat v realizaénych
veciach objednavatela je opravnena dat’ zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace,
ak zodpovedny pracovnik zhotovitel'a nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpec¢nost’
uskutocnovanej stavby, zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné
vazne Skody.

Zhotovitel' sa zavézuje, ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudu po-
hybovat’, resp. zdrziavat na pracovisku (stavenisku) z ddvodov, ktoré nesuvisia
s vykonom prac podla tejto zmluvy, bez vedomia a stthlasu objednavatela alebo spravcu.
Objednavatel nezodpoveda za Skody sposobené zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci
neopravnene zdrziavaju mimo urcenych priestorov.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho ¢innosti a tieto
odstrani na vlastné naklady. V pripade, ak Skodu podl'a predchadzajicej vety sposobi tretia
osoba/subdodévatel’, za tuto Skodu zodpoveda zhotovitel’ ako keby ju spdsobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych $kod objednavatel neuhradi cenu Diela Zhotovitelovi.
Pripadné casové lehoty na odstranenie takychto $kod sa dohodnll v procese odovzdavania
a preberania Diela.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit'. Je povinny udrzia-vat’
na stavenisku — pracovisku poriadok a Cistotu, ako aj odstranovat’ odpady a necis-toty
vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel’ je povinny svoje pracovisko zabezpecit’ tak, aby
neohrozoval bezpecnost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel sa zavidzuje dodat’ objednavatelovi certifikaty zhody od pouzZitych mate-
ridlov a zariadeni pred ich zabudovanim.

Zmluvné strany sa zavézujl, ze budi vzajomne spolupracovat a poskytna si vzdjomnu
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych otdzok a problémov, ktoré vzniknli pocas vykonavania
Diela, najmd vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel je povinny
upozornit’ objednévatel'a na moZnost’ realizacie jednoduchsSich a finanéne menej narocnych
rieSeni ako predpokladda tato zmluva. Objednédvatel' nemusi predmetné pripomienky
zhotovitel'a pocas realizacie Diela akceptovat'.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase
jeho pouZzitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného
Diela musia spiiat podmienky a poziadavky uvedené v zakone &. 90/1998 Z.z.
0 stavebnych vyrobkoch v platnom zneni, budu spifiat’ kritéria a $tandard pozadovany
objednavatelom a budu v stilade so vSeobecne zavdznymi predpismi a normami plat-
nymi v SR.
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6.29 Zhotovitel’ je povinny zucastiiovat’ sa kontrolnych dni uréenych objednavatel'om.

6.30 Zhotovitel na ziadost’ objednavatel'a poskytne tretim osobam, ktoré su v pravnom
vztahu s objednavatelom s predchadzajucim suhlasom objednavatel’a potrebné vysvetlenie
vSetkych otdzok spojenych s vykonavanim Diela.

6.31  Zhotovitel’ poveri vykonom funkcie stavbyvediuceho osobu, ktorda ma prislusné oprav-
nenie vydané Slovenskou komorou stavebnych inzinierov a meno tejto osoby je povinny
oznamit’ objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska

6.32 Ak 0to objednavatel' pisomne poziada, zhotovitel do 5 pracovnych dni od podpisu
zmluvy predlozi na odsuhlasenie objednavatelovi harmonogram prac na Diele.
Odsthlaseny harmonogram prac bude stcastou tejto zmluvy. Bezdévodné nedodanie
alebo neplnenie harmonogramu prac sa bude povazovat’ za podstatné porusenie zmluvy
a objednavatel’ ma pravo od zmluvy odstipit’ bez poskytnutia nahrady skody zhotovitel'ovi.

6.33  Zhotovitel' vykond na vlastné nédklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré st
potrebné pre riadne ukoncenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie,
vybavovanie a thradu funkénych skasok zabezpeci zhotovitel’.

6.34 Zhotovitel' pisomne najmenej 10 dni vopred, pred riadnym a v€asnym ukoncenim Diela
vsulade stouto zmluvou oznami Objednavatelovi, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie. Objednéavatel’ na zdklade tohto oznamenia do 10-tich pracovnych dni od
dorucenia tohto oznamenia za¢ne proces odovzdania a preberania Diela.

6.35 Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho
sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky.

6.36 Riadnym vykonanim Diela a riadnym splnenim vSetkych zavazkov zhotovitel'a
vyplyvajtcich z tejto zmluvy sa rozumie riadne vykonanie Diela v sulade s touto
zmluvou tak, aby bolo sposobilé pre speSné ukoncenie procesu odovzdania
a preberania Diela, ktorého vysledkom je Protokol 0 odovzdani a prevzati Diela
a sucasné odovzdanie vSetkych dokumentov potrebnych pre odovzdanie a prevzatie
Diela podla tejto zmluvy a dokladov potvrdzujtcich kvalitu a technické parametre
Diela v stulade so v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami.
Podmienkou riadneho vykonania Diela je aj uspeSné vykonanie vSetkych skuSok
predpisanych osobitnymi prepismi a zadviznymi normami. Vykonanie tychto skiiSok
zabezpeci zhotovitel’ podl'a bodu 6.33 tohto clanku. Protokol o odovzdani a prevzati
diela Diela musi byt’ zo strany Objednévatel'a podpisany: Objednavatel'om, stavebnym
dozorom Objednéavatel'a a odbornym autorskym dohl'adom Objednévatela (v pripade,
ak je OAD na diele — stavby vykonany). Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi
byt’ zo strany Zhotovitel'a podpisany najmé: stavbyveducim a osobou opravnenou
konat’ za Zhotovitel'a v realizacnych veciach. Uvedené doklady musia byt vyhotovené

v slovenskom jazyku.

6.37 Po ukonceni prac, najneskor do 10 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel’
povinny pracovisko Uplne vypratat’, upravit’ terén staveniska, odstranit’ zvySny material,
odpady a pod. Zhotovitel’ je povinny pri vykonavani diela dodrziavat’ vSeobecne zavdzné
pravne predpisy SR, hlavne zakon ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

8.1

CL VIl
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitel’a s riadnym vykonanim a odovzdanim Diela ako celku
je objednavatel’ opravneny ziadat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vys-
ke 0,05 % z ceny Diela s DPH (bod 4.1 tejto zmluvy) za kazdy aj zacaty den
omeskania. V pripade, ak vyska takto ur¢enej zmluvnej pokuty je nizsia ako

3.000,00 € za kazdy deni omeskania, zhotovitel’ je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi
zmluvnt pokutu 3.000,00 € za kazdy (aj zacaty) den omeSkania zhotovitela s riadnym
a v€asnym vykonanim a odovzdanim Diela ako celku

V pripade, ak sa Zhotovitel omeska s odstranenim a likvidaciou staveniska, upravou
terénu staveniska do povodného stavu oproti terminu uvedenému v C1. VI, bod 6.37
tejto zmluvy, mé objednéavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a ndrok na zmluvni
pokutu vo vyske 100 € za kazdy dent omeskania.

Ak sa spravca dostane do omeSkania suhradou  opravnenej faktiry, moze si

zhotovitel’ uplatnit’ voci objednavatel'ovi zaplatenie urokov z omeskania vo vyske
0,05% s DHP z dlznej sumy za kazdy denn omeskania.

Ak zhotovitel' nevykond Dielo v termine podla zmluvy alebo prerusi vykonéavanie
predmetu tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny pozadovat uhradenie nakladov
a 8kod, ktoré mu tak preukazatelne vznikli.

Ak zhotovitel’ neza¢ne s odstraiiovanim vad Diela v lehote uvedenej v bode 8.3. tejto
zmluvy, objednévatel je opravneny pozadovat’ od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,05% z ceny Diela s DPH za kazdy den omeskania.

Zhotovitel zaplati objedndvatel'ovi za omeskanie s odstranenim pripadnych zjavnych
vad a nedorobkov v dohodnutych terminoch za kazdt vadu a nedorobok a kazdy den
omeskania zmluvnu pokutu 100 €, rovnako zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi zmluvni
pokutu vo vyske 100 € za kazdy den neposkytnutia sti¢innosti v stvislosti

s reklamaciou vad diela podl'a ¢l. VIII. bod 8.3 a bod 8.4 tejto zmluvy.

Zhotovitel zaplati objednévatel'ovi za omeskanie s odstranenim pripadnych skrytych
vad v dohodnutych terminoch za kazda vadu a kazdy deii omeskania zmluvnu pokutu

100€.

Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnt pokutu vo vyske 0,05
% z celkovej ceny diela s DPH podra tejto zmluvy v pripade, ak zhotovitel’ porusi
ustanovenie ¢lanku V1. bod 6.18 tejto zmluvy. Z toho istého dévodu je objednéavatel

opravneny okamzite odstapit’ od tejto zmluvy.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavédzku
zabezpeceného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradit’ Skodu tym spdsobentl.

CL. VIII
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatel'ovi za to, Ze Dielo bude vykonané podl'a podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a ze pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

V tejto zmluve, urcené v projektovej dokumentacii (ak bola predlozend) a v platnych
pravnych a technickych predpisoch. Objednavatel’ nie je povinny prevziat vykonané
dielo, ktor¢ méa vady a nedorobky braniace riadnemu uzivaniu Diela. Dielo ma

vady braniace riadnemu uZivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsthlasenym
technologickym postupom prac, pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v
SR alebo s dohodou zmluvnych stran, pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané
vSetky dohodnuté prace, pripadne neboli odovzdané dokumenty podl'a bodu 6.26 tejto
zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, ze vady anedostatky budi drobného charakteru
a nebudu branit’ riadnemu uzivaniu Diela, méze objednavatel’ prevziat’ vykonané Dielo
S urCenim terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis
rozhodujuci pre urcenie zaciatku zaru¢nej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, ze pocas zarucnej doby ( bod 8.5)
ma objednavatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na
svoje naklady. Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstrafiovanim opravnenych vad Diela do
24 hodin po uplatneni reklamacie objedndvatelom a vady odstranit’ bez zbytocného
odkladu, najneskor do troch dni od dorucenia reklamacie od objedndvatela, ak sa
s objednavatel'om pisomne nedohodne inak.

Ak zhotovitel neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne,
pripadne ich neza¢ne odstraniovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhl'adom ku vsetkym
okolnostiam zrejmé, ze vady v pozadovanom termine neodstrani, objednavatel je
opravneny pozadovat’ znizenie ceny alebo odstranit’ ich sam alebo dat’ ich odstranit’ tretou
osobou a to na naklady zhotovitel’a, pricom zhotovitel’ sa vyslovne zavézuje a je povinny
takto vynalozené naklady objednavatel'ovi nahradit’. Nahrada takto vzniknutych nakladov
moze byt vykonana nasledovne:

a.) zapocitanim zadrzanych 10 % z ceny podla Cl. V. bodu 5.6 zmluvy, pokial tito suma
nebola objednavatel'om zaplatena alebo

b.) vystavenim faktary so splatnostou 10 dni odo dia dorucenia zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zaru¢nej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zaru¢na
doba zacina plynit’ diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel
nezodpoveda za vady spdsobené chybnym zaobchddzanim s Dielom po jeho prevzati.
Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim stavebnych
materidlov a veci poskytnutych objednavatelom, na nevhodnost’ ktorych objednavatela
upozornil, ale ten na ich pouziti pisomne trval alebo ak

zhotovitel’ ani pri maximalnej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

Zaruc¢na doba neplynie po dobu, po ktoru objedndvatel’ neméze Dielo uzivat’ pre jeho vady
alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V pripade, ze pri ich odstraniovani doslo
k vymene jednotlivych casti za nové, plati, ze pre nové Casti Diela zac¢ina plynit’ nova
zaru¢na doba 60 mesiacov odo dna nasledujiceho po podpisani protokolu o odstraneni
vady alebo nedorobku.

Na materialy a technologie, ktoré tvoria sucast’ dodavky diela sa vztahuje zaru¢na doba
podl'a uvedeni ich vyrobcov.
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9.1

9.2

9.3

10.1

CLIX
Osobitné ustanovenia

Pre ucely tejto zmluvy sa za vys$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie s zavislé od vole
zmluvnych strdn a tieto ich ani nemdzu ovplyvnit’, napr. vojna, mobilizacia, zivelné

pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’
odvolat’ na vys$$iu moc, poziada druhu stranu o upravu zmluvy vo vzt'ahu k predmetu, cene
a Casu plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktora sa opravnene
odvolava na vyssiu moc, pravo odstipit’ od zmluvy. Uginky odstiipenia nastana ditom
dorucenia oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

Podpisom tejto zmluvy zhotovitel dava suhlas objednavatelovi vykonat na pomocnom
leSeni na stavbe instaldciu informacno-propaga¢ného zariadenia ZSK (PVC plachty) na
mieste, ktoré si objednavatel’ vyberie a to bezodplatne a po celt dobu, kym bude postavené
leSenie. Za Gicelom inStalacie alebo demontaze tohto informaéno-propagacného zariadenia sa
zhotovitel' d’alej zavézuje umoznit vstup na toto leSenie tretim osobam, ktoré budu
zabezpecovat’ tito inStaldciu alebo demontdz, priCom konkrétnu osobu ako aj termin
instalacie (alebo demontaze) oznami objednavatel’ zhotovitel'ovi vopred telefonicky alebo e-
mailom na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy.

CL X
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel’ je opravneny odstlpit od zmluvy podla § 344 a nasl. Obchodného z4-
konnika alebo za podmienok v zmluve ustanovenych, najma:

- ak zhotovitel' neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania
predmetu zmluvy uréenym technologickym postupom prac, STN a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek pisomnému
upozorneniu objednavatel’a nevykona napravu v ur¢enej lehote,

- ak zhotovitel' aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatel'a (jeho zastupcom na
stavbe, zapisom v stavebnom denniku na chybné plnenie zhotovitel'a stavby alebo
inym vhodnym sposobom) pokracuje v chybnom plneni alebo aj napriek
upozorneniu v primeranej lehote mu urcenej na odstranenie vady tuto neodstranil.

V rozsahu chybného plnenia nie je objednavatel’ povinny vykonat’ thradu platby a az
do jeho odstranenia nie je v omeSkani s platenim. Vysku takto neuhradenej ¢iastky

stanovi objednévatel’ vypoctom podla rozsahu chybného plnenia v sulade s cenovou
ponukou, ktor4 je sucast’ou tejto zmluvy,

- ak zhotovitel bezdovodne neprevezme stavenisko, nedokaZze vykonat Dielo
v zmysle zmluvy alebo bez vazneho dovodu prerusi vykonavanie Diela,

- ak je proti zhotovitel'ovi vedené konkurzné konanie, bol podany névrh na zacatie
konkurzného konania, nadvrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty
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z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizaéné konanie v zmysle
zékona €. 7/2005 Z. z. v platnom zneni, alebo ak zhotovitel' v dosledku

svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby inym dodéavatel'om, pripadne ak
zhotovitel vstupil do likvidacie.

10.2  Zhotovitel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

111

11.2

11.3

11.4

115

objednavatel’ neodovzda stavenisko v termine stanovenom touto zmluvou,
objednavatel’ prerusi vykondvanie Diela na dobu prekracujucu tri kalendarne
mesiace, pokial’ tak nebolo urobené z dovodu na strane zhotovitel’a,

objednavatel’ je v omeskani s platenim za Dielo o viac ako 60 dni,

objednavatel’ bezdovodne neprevezme riadne vykonané Dielo.

CL XI
Zaverecné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Zhotovitel' sa bude riadit’ tiez pisomnymi pokynmi objedndvatela, zapisanymi
Vv stavebnom denniku a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran v prisluSnom predstihu.

Ostatné skutoCnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budt spravovat
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, Obc¢ianskeho zdkonnika, pripadne
d’al§imi pravnymi predpismi, najmi: stavebnym zidkonom, zakonom o Zivotnom
prostredi, zakonnymi normami o bezpe€nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach a d’al$imi pradvnymi predpismi zavdznymi na uzemi Slovenskej
republiky, s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo netcinng,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a ucinné.
Zmluvné strany sa v tomto pripade zavdzuji dohodou nahradit’ neplatné, resp. neucinné
ustanovenie novym ustanovenim platnym, resp. U¢innym, ktoré najlepSie zodpoveda
povodne zamyslanému ekonomickému ucelu ustanovenia neplatného, resp. neti¢inného.
Do tej doby plati zodpovedajiica uprava vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zdkon zakotvuje povinnost’ dorucovat’ druhej strane,
dorucuje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zasielka sa povazuje za doruc¢ent
aj dilom, kedy ju adresat odmietol prevziat’ alebo ditom uplynutia GloZznej lehoty na
poste, ato aj v pripade, ze sa adresat o uloZeni zasielky nedozvedel, pripadne diiom,
ktory bude oznaceny na zésielke ako den neuspesného dorucenia z dovodu ,,Adresat
neznamy*.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuji, ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za
zvlast nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek dontutenia, nie v tiesni a po
vzdjomnom uvazeni. Rovnako tak prehlasuju, ze im nie st zndme Ziadne skutocnosti,
ktoré¢ by mohli spdsobit’ neplatnost’, resp. netcinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne
premysleli, cely jej text precitali a pochopili a na znak sthlasu s jej obsahom ju
vlastnoru¢ne podpisuju.
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11.6 Tato zmluva je vypracovana v piatich vyhotoveniach, objednavatel obdrzi tri
vyhotovenia, spravca a zhotovitel po jednom vyhotoveni zmluvy. Tato zmluva
nadobudne platnost dilom jej podpisu vsetkymi zmluvnymi stranami.. Tato zmluva
nadobudne uc¢innost’ dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovej stranke

objednavatela.
V Ziline dita 13.11.2012 V Ziline dita 13.11.2012
Za zhotovitela : Za objednavatela :
Ing. Jozef Zabojnik, v. r., konatel’ Ing. Juraj Blanar, v. .r, predseda

Za spravcu :

Mgr. Helena Skolkovz’t, V. r., riaditePka
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