

- 3.3 Obdarovaný sa zaväzuje predložiť Darcovi účtovné doklady o použití daru podľa bodu 3.2 tejto zmluvy do 5. decembra 2012 a to vo fotokópii s pečiatkou ŽSK. Obdarovaný sa ďalej zaväzuje priebežne na mesačnej báze najneskôr do piatich pracovných dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol projekt realizovaný informovať Darcu o zrealizovaných a prebiehajúcich aktivitách v rámci projektu a o priebežnom použití daru a to vo forme e-mailovej správy o realizácii projektu.
- 3.4 Použitie daru v rozpore s dohodnutým účelom alebo neposkytnutie informácie podľa bodu 3.3 zakladá Darcovi právo odstúpiť od tejto zmluvy a domáhať sa vrátenia daru, resp. jeho príslušnej časti, ktorá bola použitá v rozpore s účelom podľa bodu 3.2, alebo ohľadne ktorej nebola splnená povinnosť podľa bodu 3.3 tejto zmluvy. Obdarovaný sa zaväzuje vrátiť dar, resp. jeho príslušnú časť Darcovi do 10 dní odo dňa doručenia písomného odstúpenia Darcu Obdarovanému podľa predchádzajúcej vety.
- 3.5 Obdarovaný sa zaväzuje splniť povinnosti vyplývajúce z plánu „Bike Kia Žilinského kraja“, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zmluvy, v lehotách tam uvedených.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvnými strán.
- 4.2 Príloha č. 1 obsahuje zoznam stavebných objektov, ktorých realizácia je predmetom projektu a ich cenovú kalkuláciu.
- 4.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých dostanú zmluvné strany po jednom vyhotovení.
- 4.4 Túto zmluvu je možné meniť a doplniť len písomným dodatkom podpísaným oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 4.5 Ostatné právne vzťahy, výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Príloha č. 1: Súhrnná cenová kalkulácia projektu (trasa A)

Príloha č. 2: Bike Kia Žilinského kraja

V Žiline, dňa 10.9.2012.....


Za Darcu:

Za Obdarovaného:

.....
Kyo - Man Song
Viceprezident a Vedúci útvaru Administratíva

.....
Ing. Juraj Blánár
predseda

KIA KIA MOTORS SLOVAKIA
Sv. Jána Nepomuckého 1282/1
013 01 Teplice nad Váhom
IČO: 35 876 832 DIČ: 2021787801 IČ DPH: SK 2021787801
OR OS ZA odd. Sro., vl. č. 15074/L
-15-



CENOVÉ KALKULÁCIE PROJEKTOV CYKLOTRÁS

1.CYKLOTRASA HRAD BUDATÍN – HRAD STREČNO : TRASA A

Zoznam stavebných objektov na trase A: Hrad Budatín – Hydrouzol a sumarizácia nákladov:

SO A.1.1	Cyklotrasa Hrad Budatín – Hydrouzol	48.671,-
SO A.1.2	Cyklotrasa Budatínsky most	32.184,13
SO A.1.3	Lávka cez biokoridor	21.623,-
SO A.3	Drobná architektúra	26.547,62
SO A.5	Cykloturistické značenie	5.702,28
Celkovo vrátane DPH 20%		132.249,90

PROJEKT CYKLOTRASY
ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA A KIA MOTORS SLOVAKIA
PUBLICITA 2013

BikeKIA Žilinského kraja

Váh pretína križovatky ciest. Skúste sa pri ňom na bicykli zviest'...

Cielená propagácia obnovených, novovytvorených a označených cyklotrás na území Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v spolupráci s partnerom projektu KIA MOTORS SLOVAKIA. Spoločnú propagáciu odštartuje tlačová konferencia. Navrhujeme originálne stretnutie, na bicykli, a to oboch partnerov buď v štarte alebo inom vybranom mieste cyklotrasy.

Nápad: aplikovať myšlienku, že radosť zo spoznávania kraja, prírody či ďalšieho nového v živote – stojí častokrát na kolesách, dvoch alebo štyroch...

Logo: propagácia prostredníctvom osobitého loga k názvu projektu *BikeKIA Žilinského kraja* (vyslov. bajkia – ide o vytvorenie krajiny/raja cyklistov)



HARMONOGRAM AKTIVÍT PODĽA MESIACOV:

september 2012 - Odštartovanie kampane

- **TLAČOVÁ KONFERENCIA:**
 - na tlač. konferencii **buď podpísaná deklarácia o spolupráci** medzi ŽSK a Kia Motors Slovakia, pričom dôraz na komunikáciu bude po skončení zimy,
 - pôjde o **oficiálny začiatok projektu a stavebných prác**,
 - **KIA MOTORS SLOVAKIA a ŽSK** sa predstavia ako **partneri** pri budovaní novej cyklotrasy,
 - na tlač. konferenciu budú **prizvané všetky médiá**, po jej realizácii bude vydaná **tlačová správa**, ktorá bude distribuovaná ďalším médiám.
- **Ďalšie aktivity**
 - **celostranový materiál v regionálnych periodikách** (osvetlenie problematiky cyklotrás – v ŽSK najväčší počet zo všetkých trás v celom SVK, sumár obnovených trás, ktoré realizoval ŽSK, predstaviť plány spoločného projektu, vyzdvihnúť vstup silného partnera KIA MOTORS SLOVAKIA do tejto aktivity a zdôrazniť jeho rôznorodé podporné aktivity na rozvoj regiónu.)

**PROJEKT CYKLOTRASY
ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA A KIA MOTORS SLOVAKIA
PUBLICITA 2013**

- rozvrhnúť a plánovať predstavovanie jednotlivých krokov projektu a jeho dosah, zamerať sa na výhody označovania trás a vytvorenia okruhu pre rodiny s deťmi, pre domácich i cezpoľných turistov, vytvoriť fotopříbeh z pokračujúcich prác, predstaviť ideálny výlet, ktorý bude na trase možný po dokončení projektu pre rôzne skupiny turistov

október 2012

- **Tlačová správa ŽSK** – informácie o aktuálnom postupe stavebných prác

november 2012

- **Článok v regionálnych novinách** – informácie o ukončení stavebných prác, zosumarizovanie aktivít, informovanie o oficiálnom spustení cyklotrasy v apríli 2013

apríl 2013 - začiatok sezóny 2013

- **CYKLODEŇ**
 - úvodné podujatie priamo na miestach, kde vybuďoval cyklochodník, oficiálne spustenie novej cyklotrasy za účasti zástupcov KIA MOTORS SLOVAKIA a ŽSK
 - **pozdávka na prvú spoločnú cyklotúru** na cyklotrase
 - **pozdávka na májové podujatie *BikeKIA Žilinského kraja***
- **V MÉDIÁCH:**
 - opäť pripomenieme projekt prostredníctvom polstranového materiálu v **regionálnych novinách**, predstavíme projekt v **regionálnom rádiu** (do štúdia pozvú predstaviteľa ŽSK, resp. predstaviteľa partnera KIA MOTORS SLOVAKIA - predstavia projekt poslucháčovi, osvetlia nápad spolupráce, ciele, doterajšie aktivity, plány, zaujímavosti), prostredníctvom šoty s pozvánkou **regionálnych TV, na webe ŽSK, na Facebooku a Youtube** (ambície, časový harmonogram aktivít a zaujímavosti, opakovane aspoň raz za mesiac), pozvánka na podujatie *BikeKIA Žilinského kraja*
 - informovať o ďalšej spolupráci a ďalšom rozvoji trasy

máj 2013

- **PODUJATIE *BikeKIA Žilinského kraja***
 - 1. ročník podujatia *BikeKIA Žilinského kraja, o Župný pohár*, ktoré sa bude organizovať pravidelne každý rok v približne rovnakom čase
 - vstup na podujatie voľný, vytvoriť sprievodný program pre viaceré skupiny obyvateľov, prezentácia ŽSK a KIA MOTORS SLOVAKIA, zacieliť na prežívanie voľného času v prírode, medializácia pozvánky na otvorenie cyklotrasy, spolupráca miestne základné školy (možnosť sprievodného

**PROJEKT CYKLOTRASY
ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA A KIA MOTORS SLOVAKIA
PUBLICITA 2013**

programu – vyhodnotenie výtvarnej súťaže na tému *BikeKIA Žilinského kraja*).

jún 2013 – priebežne informovať o novovzniknutej trase a prilákať čo najväčší počet cykloturistov

júl 2013 – priebežne informovať o novovzniknutej trase a prilákať čo najväčší počet cykloturistov

august 2013 – priebežne informovať o novovzniknutej trase a prilákať čo najväčší počet cykloturistov

september 2013 – ukončenie sezóny 2013

- **VŠETKY MÉDIÁ** - ohlásiť zavŕšenie sezóny 2013, informovať o konaní slávnostného otvorenia trasy *BikeKIA ŽK* za účasti registrovaných cyklistov na trati, zhodnotenie prác v rámci projektu, zasadiť projekt *BikeKIA ŽK* do dlhodobých snáh ŽSK o obnovu už existujúcich a tvorbu nových cyklotrás na území ŽSK
- **Tlačová správa ŽSK** – zhodnotenie prínosu projektu, dokumentácie z otvorenia trasy a prvého prejazdu, anketa s turistami, rozhovor s predstaviteľmi ŽSK a KIA MOTORS SLOVAKIA o kvalite a dosiahnutí cieľa spolupráce,

HARMONOGRAM AKTIVÍT V MÉDIÁCH

➤ REGIONÁLNE NOVINY:

september 2012 - celostranový materiál v regionálnych periodikách (osvetlenie problematiky cyklotrás – v ŽSK najväčší počet zo všetkých trás v celom SVK, sumár obnovených trás, ktoré realizoval ŽSK, predstaviť plány spoločného projektu, vyzdvihnúť vstup silného partnera KIA MOTORS SLOVAKIA do tejto aktivity a zdôrazniť jeho rôznorodé podporné aktivity na rozvoj regiónu

november 2012 – informácia o ukončení stavebných prác, zosumarizovanie aktivít, informovanie o oficiálnom spustení cyklotrasy v apríli 2013

marec 2013 - pripomenutie projektu, ambície, časový harmonogram aktivít a zaujímavosti, pozvánka na úvodné podujatie - **Cyklodeň**

apríl 2013 – osvetliť plán ďalších obnov, informovať o konaní úvodného podujatia – **Cyklodeň** (reportáž), pozvánka na *BikeKIU ŽK*

máj 2013 – informovať o konaní slávnostného otvorenia trasy *BikeKIA Žilinského kraja* za účasti registrovaných cyklistov na trati, zasadiť projekt *BikeKIA ŽK* do dlhodobých snáh ŽSK o obnovu už existujúcich a tvorbu nových cyklotrás na území ŽSK,

**PROJEKT CYKLOTRASY
ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA A KIA MOTORS SLOVAKIA
PUBLICITA 2013**

- po konaní akcie informovať o jej realizácii (reportáž)

jún 2013 – august 2013 – priebežné informovanie - cykloturistika na trase, ktorej sa projekt venuje, nadviazanie na históriu, súčasnosť a zaujímavosti regiónu, predložiť tipy, ako spojiť kultúru a športovanie

september 2013 - ohlásiť ukončenie sezóny 2013, zosumarizovanie a rekapitulácia sezóny, ďalšie ambície ŽSK v tejto oblasti

➤ **REGIONÁLNE RÁDIO:**

september 2012 - osvetlenie problematiky cyklotrás – v ŽSK najväčší počet zo všetkých trás v celom SVK, sumár obnovených trás, ktoré realizoval ŽSK, predstaviť plány spoločného projektu, vyzdvihnúť vstup silného partnera KIA MOTORS SLOVAKIA do tejto aktivity a zdôrazniť jeho rôznorodé podporné aktivity na rozvoj regiónu

november 2012 – informácia o ukončení stavebných prác, zosumarizovanie aktivít, informovanie o oficiálnom spustení cyklotrasy v apríli 2013

marec 2013 - pripomenutie projektu, ambície, časový harmonogram aktivít a zaujímavosti, pozvánka na úvodné podujatie – **Cyklodeň**

máj 2013 – informovať o konaní slávnostného otvorenia trasy *BikeKIA Žilinského kraja* za účasti registrovaných cyklistov na trati, zhodnotenie prác v rámci projektu, zasadiť projekt *BikeKIA Žilinského kraja* do dlhodobých snáh ŽSK o obnovu už existujúcich a tvorbu nových cyklotrás na území ŽSK, po konaní akcie informovať o jej realizácii (reportáž)

jún 2013 – august 2013 – Župné správy a Župné rozhovory

september 2013 - ohlásiť ukončenie sezóny 2013, zosumarizovanie a rekapitulácia sezóny, ďalšie ambície ŽSK v tejto oblasti

➤ **REGIONÁLNA TV:**

september 2012 - osvetlenie problematiky cyklotrás – v ŽSK najväčší počet zo všetkých trás v celom SVK, sumár obnovených trás, ktoré realizoval ŽSK, predstaviť plány spoločného projektu, vyzdvihnúť vstup silného partnera KIA MOTORS SLOVAKIA do tejto aktivity a zdôrazniť jeho rôznorodé podporné aktivity na rozvoj regiónu

marec 2013 – informácie o otvorení (sumár informácií, čo všetko sa zrealizovalo, rozvinúť tému slovensko – kórejskej spolupráce), pripomenutie projektu, ambície, časový harmonogram aktivít a zaujímavosti, pozvánka na **Cyklodeň**

apríl 2013 - ohlásiť registráciu účastníkov prvého spoločného prejazdu novovytvorenou či rekonštruovanou trasou *BikeKIA ŽK*, pozvánka na *BikeKIA ŽK*

jún 2013 – reportáž z podujatia *BikeKIA ŽK*

**PROJEKT CYKLOTRASY
ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA A KIA MOTORS SLOVAKIA
PUBLICITA 2013**

september 2013 - ohlásiť ukončenie sezóny 2013, zosumarizovanie a rekapitulácia sezóny, ďalšie ambície ŽSK v tejto oblasti

➤ **FACEBOOK:**

september 2012 – september 2013 - postupne publikovať na konte ŽSK informácie, spracované spravodajské a publicistické príspevky, fotografie, mapy, pozvánky, oznamy,

apríl 2013 – máj 2013 - ohlásiť registráciu účastníkov prvého spoločného prejazdu novovytvorenou či rekonštruovanou trasou *BikeKIA ŽK*,

➤ **ČASOPIS CESTOVATEĽ:**

apríl 2013 - dvojstranový materiál s foto a grafickým materiálom venovaný projektu, informovanie o otvorení, pozvánka na *BikeKIA ŽK*

➤ **ČASOPIS CYKLISTICKÁ DOPRAVA**

apríl 2013 - dvojstranový materiál s foto a grafickým materiálom venovaný projektu, informovanie o otvorení, pozvánka na *BikeKIA ŽK*

september 2013 - zosumarizovanie a rekapitulácia sezóny, ďalšie ambície ŽSK v tejto oblasti, zasadiť projekt *BikeKIA ŽK* do dlhodobých snáh ŽSK o obnovu už existujúcich a tvorbu nových cyklotrás na území ŽSK, tvorba publicistického materiálu založeného na fotografiách trasy *BikeKIA ŽK*, dokumentácie z otvorenia trasy a prvého prejazdu, anketa s turistami, rozhovor s predstaviteľmi ŽSK a KIA MOTORS SLOVAKIA o zhodnotení spolupráce.

**PROJEKT CYKLOTRASY
ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA A KIA MOTORS SLOVAKIA
PUBLICITA 2013**

Marketingové podporné aktivity na propagáciu cyklotrás

Cieľ projektu:

- osloviť čo najväčší počet obyvateľov Žilinského kraja, turistov a cykloturistov
- zamerať sa popri cykloturistike na spoznávanie kultúrnych pamiatok – hradov Budatín a Strečno a dostupných pamiatok v okolí – napr. Sobášny palác v Bytči, archeologické lokality Koscelisko a Divinka, kaštieľ Radoľa a iné
- získať spätnú väzbu
- na všetkých propagačných materiáloch a tabuliach bude zverejnené spoločné logo Kia Motors Slovakia a ŽSK

Propagácia prostredníctvom médií:

1. Tlačové médiá

(regionálne týždenníky v Žilinskom kraji – MY Žilinské, Turčianske, Oravské, Liptovské noviny, Žilinský večerník, Týždenník Kysuce, mesačník Cestovateľ, časopis Cyklistická doprava)

2. Rádiá

(regionálne rádio EL, rádio Frontinus)

3. Elektronické médiá

(regionálne televízie, facebook, youtube, internet)

4. Produkty

(články, tlačové správy, tlačová konferencia, úvodné cyklistické podujatie, každoročné podujatie „cyklodeň“, fotografie, tipy na výlety, reportáže,)