




- LEGENDA**
-  - EXISTUJUCE KONŠTRUKCIE
 -  - BÚRACIE PRÁCE

POPIS BÚRACÍCH PRÁČ

- B1** - DEMONTUJE SA BOČNÉ A VRCHNÉ OPLECHOVANIA ATIKY
- B2** - ODSTRIHNE SA OKAPOVÁ LIŠTA
- B3** - PRVKY BLESKOZVODU BUDÚ PRED ZATEPLENÍM STRECHY DEMONTOVANÉ A PO PREVEDENÍ STREŠNEJ KONŠTRUKCIE OPATOVNE OSADENÉ NA PÔVODNÉ MIESTO
- B4** - DEMONTUJE SA DAŽDOVÝ ŽIAB A DAŽDOVÁ RÚRA
- B5** - Z PLASTOVÉHO AREÁTORA SA ODPÍLU VRCHNÁ STRIEŽKA, ABY SA DAL AREÁTOR PREDLŽIŤ
- B6** - DEMONTUJE SA DAŽDOVÝ KOTLIK A SKRÁTI SA DAŽDOVÁ RÚRA
- B7** - SKRÁTI SA DAŽDOVÁ RÚRA A DEMONTUJE SA STREŠNÉ NAPAJENIE NA RÚRU

ZATEPLENIE STRECHY

		ZODP. PROJEKTANT Ing. Michal Bielený	
KONTROLOVAL Ing. Michal Bielený		INVESTOR Centrum sociálnych služieb EDEN Lipovský Hrádok	
VYPRACOVVAL Ing. Michal Bielený		ZAK. ČÍSLO A45/2018	
NAZOV A MIESTO STAVBY Výmena okien, zateplenie strechy prístavby a rekonštrukcia bleskozvodu na budove telocvične		PROFESIA Arch.	
Lipovský Hrádok		DATUM 11.2018	
NAZOV VÝKRESU PÓDORYS STRECHY - existujúci stav, búracie práce		FORMÁT A4/A4	
STUPEŇ PD RP		MIERKA 1:75	
ČÍSLO VÝKRESU 01			